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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Przedmiot i cel opracowania
    Przedmiotem opracowania jest projekt zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zmianie  
    sposobu  użytkowania poddasza nieużytkowego na poddasze użytkowe oraz poprawy stanu 
    technicznego  budynku  mieszkalno-użytkowego.
    Poprawa bezpieczeństwa użytkowania budynku na zewnątrz.
    Po wykonaniu zamierzenia na poddaszu zostaną zmodernizowane dwa mieszkania o 
    łącznej  powierzchni użytkowej 113,05 m2, a na parterze będą wyremontowane 
    pomieszczenia świetlicy wiejskiej oraz mieszkanie o łącznej powierzchni użytkowej 153,54m2
    Dane liczbowe budynku:
   - powierzchnia zabudowy:  200,34 m2
   - powierzchnia użytkowa:   266,68 m2
     w tym: p.u. mieszkań        154,64 m2
                  p.u. świetlicy          98,58 m2
   - kubatura:                          1265,80 m3
 
2. Opis stanu istniejącego  budynku
    - Dach w budynku wysoki, dwuspadowy konstrukcji drewnianej.
    - Pokrycie dachu wykonane jest  z płyt falistych bitumicznych Onduline
    -Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonane z blachy ocynkowanej, 
    - Komin ponad dachem murowany z cegły ceramicznej - stan techniczny dobry.
    -Ściany zewnętrzne murowane warstwowe z cegły ceramicznej - stan techniczny 
           dostateczny.
   - Strop ceramiczny odcinkowy nad piwnicą w dobrym stanie technicznym.
   -  Strop nad parterem drewniany w złym stanie technicznym.
    - Fundamenty z kamienia w średnim  (do złego) stanie technicznym. Posadowienie na 
           poziomie 170cm p.p.t.
   - Podłogi drewniane w złym stanie technicznym. Posadzki z wykładzin PCV w złym 
           stanie technicznym.
   - Stolarka otworowa zewnętrzna oraz wewnętrzna w złym stanie technicznym.
    -Klatka schodowa drewniana w złym stanie technicznym.
    - Niniejszy projekt nie wprowadza zmian w architekturze oraz układzie obciążeń 
             budynku, dlatego też nie ma zastosowania art. 20 ust 2 Ustawy Prawo budowlane.
 
 
3. Projektowany zakres prac remontowych budynku .
3.1. Dach
- Rozebranie pokrycia dachu  
      - Rozebranie łacenia, deskowania oraz konstrukcji dachu.
         
         - Rozebranie obróbek blacharskich.
      - Wykonanie konstrukcji i deskowanie dachu - Konstrukcja dachu będzie zachowana w  
        pierwotnej formie architektonicznej z nachyleniem połaci dachu 400. 
      - Impregnacja konstrukcji dachu środkiem grzybobójczym oraz ogniochronnym. 
      - Montaż okien połaciowych oraz wyłazu dachowego,
          - Montaż folii zbrojonej na deskowaniu.
          - Pokrycie dachu blachą dachówkową na łatach drewnianych.
          - Wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej w kolorze pokrycia.
          - Montaż rynien  śr. 12,5cm i rur spustowych śr. 10 cm z blachy powlekanej w kolorze 
            pokrycia.
          - Montaż ław kominiarskich oraz stopni kominiarskich systemowych.
          - Montaż płotków przeciwśniegowych na całej długości okapów.
       
3.2. Komin
           Istniejące kominy do pierwszego stropu należy rozebrać. Zbić tynk z kominów.  
         Przygotować fundament pod rozbudowę  komina poprzez wykonanie stopy z  
         betonu B2  gr. 30cm (zbrojenie prętem 4x #12mm, strzemiona Ć 6mm co 15cm).
         Domurować dodatkowe przewody kominowe na stopie żelbetowej
        Istniejące przewody kominowe wyczyścić (odgruzować) na całej długości.
         Cztery przewody kominowe dymowe o przekroju 19x19cm dostosować do podłączenia pieca opalanego paliwem stałym (węgiel,
drewno) poprzez wstawienie wkładek kominowych o 160 mm ze stali żaroodpornej w pełnym   zestawie.
Wkład kominowy ze stali żaroodpornej o 160mm - 4 kpl.:
Trójnik 900 ?160
Rura o160=1000
Daszek o160
Odskraplacz o160
Wyczystka o160 oraz drzwiczki wyczystkowe 120x180
Płyta kominowa o160
Uszkodzony (rozszczelniony) fragment komina wykonanego z cegły ceramicznej  
należy przemurować. Przemurowanie powinno objąć swoim zakresem część komina od podstawy stropu do wysokości ok. 600cm w gó-
rę oraz obejmować swoją objętością przewód wentylacyjny oraz przegrody sąsiednich kanałów  
kominowych. Kominy ponad dachem wykonać z cegły klinkierowej.
Lico ściany komina wykończyć pełną spoiną na gładko, zatynkować tynkiem  
cem.-wapiennym oraz pomalować.
Zabrania się wbudowywania w komin innych elementów konstrukcyjnych  
niezwiązanych z technologią budowy komina. 
W poziomych kanałach wentylacyjnych zastosować wentylatory elektryczne.
 
3.3. Strop nad parterem 
- Rozebranie ślepej podłogi z desek,
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

- rozebranie zasypki izolacyjnej,
- rozebranie tynków sufitu na trzcinie lub z płyt GK,
- rozebranie deskowania sufitu,
- rozebranie belek stropowych drewnianych oraz ślepego pułapu,
- Wykonanie stropu żelbetowego "cegła żerańska" wg projektu konstrukcji
- Warstwy stropu zostały przedstawione na rys. przekroju
 
3.4. Klatka schodowa:
   W celu wydzielenia powierzchni strychu do adaptacji na lokale mieszkalne należy:
- Rozebrać istniejące schody drewniane na strych.
- Wykonać  bieg schodowy żelbetowy zgodnie z projektem konstrukcji .
- Wykonać okładzinę stopni schodowych z płytek GRES.
- Wykonać stalową balustradę schodową .
 
3.5. Projektowany zakres prac remontowych elewacji
Wykonanie elewacji budynku w technologii systemowej lekkiej mokrej:
- demontaż obróbek blacharskich występujących na elewacji budynku: podokienniki, 
- wymiana stolarki  okiennej i drzwiowej,
- zabezpieczenie folią PCV okien oraz drzwi zewnętrznych budynku,
- oczyszczenie podłoża oraz sprawdzenie jego wytrzymałości,
- przyklejenie płyt styropianowych FS 15 gr. 15cm do ścian budynku,
- kotwienie dyblami plastykowymi płyt styropianowych - 5szt na 1 m2,
- wykonanie obróbek blacharskich,
- wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku silikatowo silikonowego na siatce z włókna szklanego. Elewacja   wykonana będzie w kolorach
jasnych . 
        Ściany fundamentowe do głębokości 150 cm p.p.t.
- wykonanie odkrywki całej ściany fundamentowej 
- oczyszczenie podłoża oraz sprawdzenie jego wytrzymałości,
- wykonanie tynku cementowego na ścianie, 
- wykonanie izolacji p.wilgociowej 2x np. TYTAN ABIZOL ST
- przyklejenie płyt styropianowych FS 20 gr. 10cm do ścian budynku,
- kotwienie dyblami plastykowymi płyt styropianowych - 5szt na 1 m2,
- przyklejenie siatki nylonowej z wykonaniem dodatkowej warstwy wyprawy klejowej,
- na cokole wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku żywicznego na siatce x 2 z włókna szklanego.
- wykonanie izolacji p.wilgociowej 2x np. TYTAN ABIZOL ST
- wykonanie drenażu opaskowego z podłączeniem do odpływu  przydomowej oczyszczalni ścieków
- pomieszczenie piwnicy przeznaczone do likwidacji należy zasypać materiałem mineralnym (gruz z rozbiórki, żwir) do wys. Min. 150cm,
co w istotny sposób ustabilizuje ściany fundamentowe
- dobudówkę wejściową do piwnicy należy rozebrać, a otwór drzwiowy zamurować.
- Elewacja  wykonana będzie w kolorach półpełnych  pastelowych . 
Wykonanie nowej opaski betonowej przy budynku z płyt chodnikowych lub POLBRUK.
 
3.6. Podłoża i posadzki :
Podłogi drewniane oraz podłoża  betonowe w budynku należy rozebrać. Przygotować podłoże gruntowe pod ułożenie  nowych warstw
posadzkowych oraz izolacji. 
Rozwiązania konstrukcyjno materiałowe warstw posadzkowych  przedstawiono na rys. przekroju
- podłoże gruntowe,
- podbudowa betonowa B10 gr. 10cm
- izolacja pozioma z płyt XPS gr. 15cm
- izolacja brzegowa z płyt styropianowych gr. 5cm, pas szerokości 50 cm
- podłoże podposadzkowe z B15 zbrojone siatką 15x15cm z drutu Ć 3mm gr. 5cm
- posadzka z płytek GRES antypoślizgowy (korytarze parteru i łazienki), panele podłogowe klasy AC4  na piance izolacyjnej gr. 5mm.
 
3.7. Izolacja poddasza :
- wykonanie paroizolacji z folii,
- wykonanie izolacji ciepłochronnej z wełny mineralnej gr. 25cm między krokwiami oraz dodatkowym ruszcie metalowym
- wykonanie izolacji z folii,
- wykonanie sufitu z płyt GKF typ DF NORGIPS 12,5mm klasy EI30
- Malowanie płyt GKF x2 farba emulsyjną
 
3.8. Ścianki działowe
Istniejące drewniane ścianki działowe (przepierzenia) schodów na poddasze, ścianki działowe na poddaszu należy rozebrać.
Wykonać nowe ścianki działowe z płytek betonu komórkowego gr. 12cm z otynkowaniem. Ścianę pomiędzy lokalem mieszkalnym na
poddaszu a klatką schodową wykonać z bloczków Silka gr. 25 cm
W pomieszczeniach mokrych wykonać okładzinę ścian z płytek glazurowanych do wysokości 2.0m
 
3.9. Ściany wewnętrzne
 Na poddaszu wybudować ścianę z bloczków Silka gr. 25cm, oddzielającą mieszkania od klatki schodowej.
Powierzchnie istniejących ścian wewnętrznych: 
- zbić wszystkie tynki ze ścian,
- wykonać nowe tynki ścian,
- pomalować farbą emulsyjną w kolorze jasnym z jednokrotnym szpachlowaniem. W holu wykonać lamperię do wysokości 2,0m z  moza-
ikowego tynku  żywicznego o granulacie 2mm.
           
3.10. Schody wejściowe do budynku oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych
- rozebrać murowana balustradę,
- rozebrać popękany beton na stopniach i podeście schodowym,
- wykonać nowe schody oraz podest schodowy z zamontowaniem wycieraczki w podeście,
- wyłożyć podest oraz stopnie schodowe płytkami mrozoodpornymi GRES,
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

- wykonać stalowe balustrady na schodach oraz podeście.
W celu umożliwienia dostępu do budynku osobom niepełnosprawnym ruchowo, należy wykonać podjazd do budynku. Podjazd wykona-
ny
będzie z kształtowników oraz rur ocynkowanych osadzonych na żelbetowych stopach fundamentowych.  Pierwszy podjazd oraz spocz-
nik
wykonać z kostki betonowej Polbruk, balustrady z rur stalowych ocynkowanych. Projekt podjazdu został przedstawiony na rys. konstruk-
cji.
 
3.11. Schody wewnętrzne w  budynku
- rozebrać schody drewniane na poddasze,
- wykonać nowe schody żelbetowe na poddasze zgodnie z rys. konstrukcji
- wykonać balustradę stalowa schodów wys. 90cm
- wyłożyć stopnie schodowe płytkami  GRES,
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Babki Oleckie 16 TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Warto ść Jedn. 
miary

Ilość jedn. Wska źnik 
na jednostk ę

Udzia
ł pro-
cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 - 28 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2 29 - 47 REMONT FUNDAMENTÓW
3 48 - 55 ROBOTY MUROWE - PARTER
4 56 - 75 STROP I SCHODY WEWNĘTRZNE
5 76 - 96 ROMOTY MUROWE - PODDASZE
6 97 - 122 ROBOTY DEKARSKIE
7 123 - 135 PODŁOŻA POD POSADZKĘ
8 136 - 148 REMONT POMIESZCZEŃ 
9 149 - 168 ELEWACJA 

10 169 - 181 PODJAZD DLA OSÓB NIEPEŁNOS-
PRAWNYCH
RAZEM

Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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Babki Oleckie 16 OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE BUDYNKU

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

18.77+3.13+1.63+14.02 m 37.550
RAZEM 37.550

2
d.1

KNR 4-01
0430-09

Rozebranie elementów więźb dachowych - ławy kominiarskie m

5.0+2.0 m 7.000
RAZEM 7.000

3
d.1

KNR-W 4-01
0545-02

Rozebranie pokrycia dachowego z płyt falistych bitumicznych m2

18.77*6.6*2+1.63*1.86 m2 250.796
RAZEM 250.796

4
d.1

KNR 0-45
0101-03

Rozebranie pokrycia dachowego z płyt falistych bitumicznych; gąsiory m

18.77 m 18.770
RAZEM 18.770

5
d.1

KNR 4-01
0430-10

Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatro-
we

m

18.77+3.13+1.63+14.02 m 37.550
6.9*2*2+1.86*2 m 31.320
 

RAZEM 68.870
6

d.1
KNR 4-01
0430-05

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat po-
nad 24 cm

m2

poz.3 m2 250.796
RAZEM 250.796

7
d.1

KNR 4-01
0430-02

Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk m2

poz.3 m2 250.796
RAZEM 250.796

8
d.1

KNR 4-01
0430-06

Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste m2

poz.3 m2 250.796
RAZEM 250.796

9
d.1

KNR 4-01
0426-01

Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek otynkowanych m2

(9.26+5.26+4.01+1.61+9.26+3.56+5.26)*2.35*2 m2 179.634
RAZEM 179.634

10
d.1

KNR 4-01
0429-04

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowa-
nych

m2

nad parterem
41.24+47.56+54.36+8.17+1.85*2.59 m2 156.122
na poddaszu
3.97*4.01+4.53*4.01+4.95*4.01+3.56*1.6 m2 59.631
 

RAZEM 215.753
11

d.1
KNR 4-01
0428-03

Rozebranie podłóg białych na wpust m2

parter
41.24+47.56+54.36 m2 143.160
poddasze
18.11*2.46+3.97*4.01+4.53*4.01+4.95*4.01+3.56*1.6+18.11*2.63 m2 151.810
 

RAZEM 294.970
12

d.1
KNR 4-01
0428-04

Rozebranie legarów m

4.46*11+5.07*11+4.44*7+4.79*9 m 179.020
9.8*20 m 196.000
4.4*20 m 88.000

RAZEM 463.020
13

d.1
KNR 4-01
0429-02

Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek m2

poz.10+41.24+47.56+54.36 m2 358.913
 

RAZEM 358.913
14

d.1
KNR 4-01
0431-02

Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej m2

4.5*1.0 m2 4.500
RAZEM 4.500

15
d.1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

2.59*2.72+4.79*2.72+2.52*2.72+2.35*2.72 m2 33.320
RAZEM 33.320
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Babki Oleckie 16 OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16

d.1
KNR 4-01
1011-02

Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami m3

0.9*0.6*2.0*2+0.75*0.55*1.85*2+1.08*0.6*2.0 m3 4.982
RAZEM 4.982

17
d.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

41.24+47.56+54.36+8.7+2.4+3.97*4.01+4.53*4.01+4.95*4.01 m2 208.195
RAZEM 208.195

18
d.1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm

m3

(41.24+47.56+54.36+8.17+2.4)*0.15 m3 23.060
RAZEM 23.060

19
d.1

KNR 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
z odrzuceniem na odległość do 3 m

m3

poz.18 m3 23.060
RAZEM 23.060

20
d.1

KNR 4-01
0350-01

Rozebranie kominów wolnostojących m3

(0.4*0.77+0.4*1.1+0.4*0.4)*5.0 m3 4.540
RAZEM 4.540

21
d.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

(1.43+1.43)*(3.0+3.5)/2*0.25 m3 2.324
10.34/2*4.25*2*0.36 m3 15.820
 

RAZEM 18.144
22

d.1
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

23
d.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1.33*1.6*6+1.36*1.84*4 m2 22.778
RAZEM 22.778

24
d.1

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla
belek

m3

1.6*0.49*0.25*2 m3 0.392
1.5*0.49*0.25*2 m3 0.368
 

RAZEM 0.760
25

d.1
KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów okiennych

m3

1.35*1.6*0.49*2 m3 2.117
0.4*0.47*2.07+0.4*0.47*2.14 m3 0.791
 

RAZEM 2.908
26

d.1
KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

(9.47*2+4.46+4.25+0.75+0.5+2.59*2+4.25*2+5.07*2+9.38*2+4.97*3+2.8*2+
4.44+9.18*2+1.06+0.5)*2.72

m2 316.472

<ościeża>((1.35+1.6*2)*8+(1.36+2*1.84)*4+(0.92+2*2.14)+(0.94+2*2.0)*3+
(0.87+2*2.07))*0.35

m2 28.557

-<minus otwory>(1.35*1.6*8+1.36*1.84*4+0.92*2.14+0.94*2.0*3+0.87*2.07) m2 -36.699
 

RAZEM 308.330
27

d.1
KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi m3

250.79*0.10 m3 25.079
294.97*0.25 m3 73.743
33.32*0.15 m3 4.998
4.98+4.54+18.144 m3 27.664
23.06+23.06 m3 46.120
308.33*0.015 m3 4.625
 

RAZEM 182.229
28

d.1
KNR 4-01
0108-19
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 4 km

m3

poz.27 m3 182.229
RAZEM 182.229

2 REMONT FUNDAMENTÓW
29

d.2
KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad
15 cm

m3

2.5*1.43*0.15+3.31*1.63*0.15 m3 1.346
1.54*1.43*0.2 m3 0.440
1.0*2.0*0.4 m3 0.800
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RAZEM 2.586

30
d.2

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm m3

(10.23+18.69+10.34+9.96+5.5)*0.3*0.12 m3 1.970
RAZEM 1.970

31
d.2

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. III

m3

(10.23+18.69+10.34+9.96+5.5)*(0.7+2.0)/2*1.5 m3 110.808
RAZEM 110.808

32
d.2

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

(10.23+18.69+10.34+9.96+5.5)*1.85 m2 101.232
RAZEM 101.232

33
d.2

KNR 2-02
0901-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach pozio-
mych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie

m2

poz.32 m2 101.232
RAZEM 101.232

34
d.2

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

poz.32 m2 101.232
RAZEM 101.232

35
d.2

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

poz.32 m2 101.232
RAZEM 101.232

36
d.2

KNR 0-23
2614-03

Docieplenie ścian cokołu z betonu płytami styropianowymi styrodur gr. 10cm -
system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i
ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

m2

poz.32 m2 101.232
RAZEM 101.232

37
d.2

KNNR 10
0115-03

Ręczne układanie rurociągów dren.NPCW o śr. 10.0 m

19.0+11.0 m 30.000
RAZEM 30.000

38
d.2

KNNR 10
1202-01

Studzienki drenarskie kontrolne S-1 o śr. 800 mm i głęb. 1.5 m stud.

2 stud. 2.000
RAZEM 2.000

39
d.2

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

poz.31 m3 110.808
RAZEM 110.808

40
d.2

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT
N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

(10.23+18.69+10.34+9.96+5.5)*0.4 <średnio> m2 21.888
RAZEM 21.888

41
d.2

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie be-
tonu

m3

0.6*0.5*0.3+0.5*0.5*0.3 m3 0.165
1.2*0.3*0.4 m3 0.144

RAZEM 0.309
42

d.2
KNR 2-02
0206-01

Ściany betonowe proste grubości 20 cm pod schody zewnetrzne - ręczne ukła-
danie betonu

m2

(1.7+1.0)*1.7*2 m2 9.180
RAZEM 9.180

43
d.2

KNR 2-02
0218-01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym
podłożu - ręczne układanie betonu

m3

(1.7+1.4)*3.42*0.15 m3 1.590
2.0*1.0*0.3 m3 0.600
 

RAZEM 2.190
44

d.2
KNR 4-01
0213-01

Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm,grub. 15 cm i wierzchniej warstwie
grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku

m2

(10.23+18.69+10.34+9.96+5.5)*0.5 m2 27.360
RAZEM 27.360

45
d.2

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

(25.0+10.6)*2*3.0 m2 213.600
RAZEM 213.600

46
d.2

KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płas-
kim

m3

(25.0+10.6)*2*3.0*0.05 m3 10.680
RAZEM 10.680
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47

d.2
KNR 2-21
0401-04

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem m2

(25.0+10.6)*2*3.0 m2 213.600
RAZEM 213.600

3 ROBOTY MUROWE - PARTER
48

d.3
KNR 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 m3

0.5*0.4*3.0 m3 0.600
RAZEM 0.600

49
d.3

KNR 4-01
0310-06

Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów m

3.0*8 m 24.000
RAZEM 24.000

50
d.3

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

0.82*1.91*0.38 m3 0.595
RAZEM 0.595

51
d.3

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla
belek

m3

1.6*0.47*0.25*4 m3 0.752
RAZEM 0.752

52
d.3

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych do I NP 180 mm

m

1.6*2*4 m 12.800
RAZEM 12.800

53
d.3

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - pod
nowy komin

m3

1.3*1.6*2*0.47 m3 1.955
0.4*0.47*2.1*2 m3 0.790
 

RAZEM 2.745
54

d.3
KNR 4-01
0308-06

Naprawienie uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł - zamurowanie da-
chówką ceramiczną - naprawa ościeży po wykonaniu otworów okiennych i
drzwiowych

m2

(1.6*4+2.0*2+2.09*2)*0.47 m2 6.853
RAZEM 6.853

55
d.3

KNR 4-01
0336-03

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

1.2+1.2 m 2.400
RAZEM 2.400

4 STROP I SCHODY WEWNĘTRZNE
56

d.4
KNR 2-02
0232-05

Konstrukcje ryglowe - rygle o stosunku długości deskowanego obwodu do
przekroju ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - przygotowanie
ścian konstrukcyjnych pod układanie płyt stropowych

m3

(18.95*2+9.39*2)*0.47*0.1+9.39*0.35*0.1*2+(9.48+2.59)*0.35*0.1 m3 3.744
RAZEM 3.744

57
d.4

KNR 2-02
0302-01

Budynki z elementów typu bloki żerańskie - płyty stropowe o powierzchni 2.5-6
m2

elem.

18 elem. 18.000
RAZEM 18.000

58
d.4

KNR 2-02
0302-02

Budynki z elementów typu bloki żerańskie - płyty stropowe o powierzchni po-
nad 6 m2

elem.

8 elem. 8.000
RAZEM 8.000

59
d.4

KNR 2-02
0208-02

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego ob-
wodu do przekroju do 9 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

3.1*0.25*0.25 m3 0.194
RAZEM 0.194

60
d.4

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
żebrowane

t

0.015 t 0.015
RAZEM 0.015

61
d.4

KNR 2-02
0218-02

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy
do betonu

m2

(2.6+2.2)*1.2+1.22*1.3 m2 7.346
RAZEM 7.346

62
d.4

KNR 2-02
0218-06

Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastoso-
waniem pompy do betonu - dodatkowo 4cm

m2

poz.61 m2 7.346
RAZEM 7.346

63
d.4

KNR 2-02
0210-02

Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do
10 - z zastosowaniem pompy do betonu nadproże "N"

m3

1.0*0.25*0.19 m3 0.048
RAZEM 0.048
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64

d.4
KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
żebrowane

t

0.064+0.007 t 0.071
RAZEM 0.071

65
d.4

KNR 2-02
0216-01

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 8 cm płaskie lub na żebrach - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m2

3.85*1.78+1.38*1.62 m2 9.089
RAZEM 9.089

66
d.4

KNR 2-02
0216-05

Żelbetowe płyty stropowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z
zastosowaniem pompy do betonu - docelowo gr. 12cm

m2

3.85*1.78+1.38*1.62 m2 9.089
RAZEM 9.089

67
d.4

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
żebrowane

t

0.057 t 0.057
RAZEM 0.057

68
d.4

KNR 2-02
0302-09

Budynki z elementów typu bloki żerańskie -wieńce monolityczne na ścianach
zewnętrznych o szerokości do 30 cm

m3

<W1>0.18*0.24*(9.74+2.91+9.65+9.49) m3 1.373
<W2>0.25*0.24*(5.36+5.36+4.85+4.8) m3 1.222
<W3>0.1*0.24*9.74 m3 0.234
<W4>0.2*0.24*4.57 m3 0.219
<W5>0.18*0.24*5.08 m3 0.219
<W6>0.25*0.24*5.08 m3 0.305
<W7>0.3*0.24*4.57 m3 0.329

RAZEM 3.901
69

d.4
KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
żebrowane

t

(9.74+2.91+9.65+9.49+5.36+5.36+4.85+4.8+9.74+4.57+5.08+5.08+4.57)*
4.662/1000

t 0.379

2.23*1.21*38/1000 t 0.103
RAZEM 0.482

70
d.4

KNR 2-02
0210-02

Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do
10 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

0.3*0.24*5.36*2 m3 0.772
RAZEM 0.772

71
d.4

KNR 2-02
0256-01

Płyta stropowa o grubości 10 cm i powierzchni między belkami do 5 m2 w de-
skowaniu U-Form - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wycią-
giem

m2

(3.6+3.4)*0.5+4.7*1.24 m2 9.328
RAZEM 9.328

72
d.4

KNR 2-02
0256-04

Stropy w deskowaniu U-Form - dodatek za każdy następny 1 cm grubości -
transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem docelowo gr.
12cm

m2

poz.71 m2 9.328
RAZEM 9.328

73
d.4

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
żebrowane

t

(3.6+3.4)*1.92/1000 t 0.013
149.3/1000 t 0.149

RAZEM 0.162
74

d.4
KNR 2-02
1207-03

Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trze-
cim stopniu o masie do 14 kg

m

2.12+2.12 m 4.240
RAZEM 4.240

75
d.4

KNR 2-02
1209-01

Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m

2.12+2.12+1.3 m 5.540
RAZEM 5.540

5 ROMOTY MUROWE - PODDASZE
76

d.5
KNR 2-02
0107-08

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości powyżej 4.5 m z blocz-
ków z bet.komórkow.grubości 37cm

m2

(18.62*2+10.26*2)*0.8 m2 46.208
10.36/2*5.3*2 m2 54.908
-<otwory>1.35*1.4*4 m2 -7.560

RAZEM 93.556
77

d.5
KNR 2-02
0231-02

Konstrukcje ryglowe - słupy o stosunku długości deskowanego obwodu do
przekroju do 10 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

0.24*0.24*1.02*14*2 m3 1.645
RAZEM 1.645

78
d.5

KNR 2-02
0232-02

Konstrukcje ryglowe - rygle o stosunku długości deskowanego obwodu do
przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

(18.35+2.0+2.0)*0.24*0.24*2 m3 2.575
RAZEM 2.575
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79

d.5
KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
żebrowane

t

0.387 t 0.387
RAZEM 0.387

80
d.5

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedyn-
czych, bloczków i pustaków

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

81
d.5

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych m

1.2*3*4 m 14.400
RAZEM 14.400

82
d.5

KNR 2-02
0107-07

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości powyżej 4.5 m z blocz-
ków z bet.komórkow.grubości 24 cm

m2

10.26*0.8+10.26/2*5.3+2.01*2.8*2+(4.86+2.85+1.2)*0.8+(4.86+2.85+1.2+6.97)
/2*2.0

m2 69.661

-<otwory>(1.0*2.05)*2 m2 -4.100
RAZEM 65.561

83
d.5

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1
ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

84
d.5

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych m

1.2*2*2 m 4.800
RAZEM 4.800

85
d.5

KNR 2-02
0122-01

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2 ceg. m3

(2.25*0.5+1.24*0.38)*4.0 m3 6.385
RAZEM 6.385

86
d.5

KNR 2-02
0122-01

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł klinkierowych 1/2x1/2 ceg. m3

(2.25*0.5+1.24*0.38)*2.0 m3 3.192
RAZEM 3.192

87
d.5

KNR 2-17
0114-02

Przewody kominowe z blachy stalowej żaroodpornej, owalne o śr.120x 200
mm

m2

3.92*2 m2 7.840
RAZEM 7.840

88
d.5

KNR 2-17
0114-02

Przewody kominowe z blachy stalowej żaroodpornej, owalne o śr.120x 200
mm

m2

4.92*2 m2 9.840
RAZEM 9.840

89
d.5

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm m2

2.4*0.6+1.4*0.55 m2 2.210
RAZEM 2.210

90
d.5

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

22 szt. 22.000
RAZEM 22.000

91
d.5

KNR 4-01
0419-01

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

92
d.5

KNR 4-01
0419-02

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

93
d.5

KNR 2-02
0121-03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm m2

(4.5+2.15+1.7+2.38+2.59)*2.72 m2 36.230
-<otwory>(0.9*2.05*3+1.0*2.05) m2 -7.585
(4.03+2.98+4.97+2.05)*2.6 m2 36.478
(3.72+3.72+2.93+2.58)*2.5 m2 32.375
-<otwory>(0.9*2.05*5) m2 -9.225

RAZEM 88.273
94

d.5
KNR 0-19
0930-10

Montaż okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2

m2

1.35*1.4*4+1.3*1.6*8+1.35*1.8*4+0.5*1.6 m2 34.720
 
 

RAZEM 34.720
95

d.5
KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m m

1.4*4+1.35*8+1.4*4+0.55 m 22.550
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RAZEM 22.550

96
d.5

KNR 0-19
0931-08

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe (zewnętrz-
ne)

m2

1.3*2.05+1.3*2.14 m2 5.447
RAZEM 5.447

6 ROBOTY DEKARSKIE
97

d.6
KNR 2-02
0406-02

Murlaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

drew.
19.93*0.14*0.14*2 m3

drew.
0.781

 
RAZEM 0.781

98
d.6

KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2
z tarcicy nasyconej

m3

7.54*0.08*0.18*23*2 m3 4.994
RAZEM 4.994

99
d.6

KNR 2-02
0408-02

Kleszcze przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

7.3*0.04*0.18*2*20 m3 2.102
 

RAZEM 2.102
100
d.6

KNR 2-02
0409-04

Wymiany i rozpory,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. - kons-
trukcja okien połaciowych

m3

0.8*0.08*0.18*2*11 m3 0.253
RAZEM 0.253

101
d.6

KNR 2-02
0409-06

Wiatrownice przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

19.93*0.05*0.2*2 m3 0.399
RAZEM 0.399

102
d.6

NNRNKB
202 0416-05

(z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - ramy górne i płatwie o dł. po-
nad 3 m i przekroju do 180 cm2

m3

19.93*0.1*0.175 m3 0.349
RAZEM 0.349

103
d.6

KNR-W 2-02
1016-07

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

104
d.6

KNR-W 2-02
1016-04

Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o powierzchni 1.0-1.25 m2 m2

0.78*1.4*11 m2 12.012
RAZEM 12.012

105
d.6

KNR 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

19.93*7.54*2 m2 300.544
RAZEM 300.544

106
d.6

KNR 2-02
2011-02
2011-04 

Okładziny gipsowo-kartonowe (wodo-ogniochronne), podwójne na stropach, na
rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm - klasy EI30

m2

(2.07+6.4+2.07)*17.85 m2 188.139
RAZEM 188.139

107
d.6

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe z folii paroprzepusczalnej poziome podposadzkowe m2

poz.106 m2 188.139
RAZEM 188.139

108
d.6

KNR 9-12
0301-07

Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej gr. 15cm
układanymi w połaci dachu krokwiowego

m2

poz.106 m2 188.139
RAZEM 188.139

109
d.6

KNR 9-12
0301-07

Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej gr. 10cm
układanymi w połaci dachu krokwiowego

m2

poz.108 m2 188.139
RAZEM 188.139

110
d.6

KNR AT-09
0102-02

Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 0,80
m

m2

poz.105 m2 300.544
RAZEM 300.544

111
d.6

KNR AT-09
0101-05

Łacenie - rozstaw łat 35 cm m2

poz.110 m2 300.544
RAZEM 300.544

112
d.6

NNRNKB
202 0535-03

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2  blachą powlekaną dachówkową na
łatach

m2

poz.110 m2 300.544
RAZEM 300.544
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113
d.6

KNR AT-09
0802-10

Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe
- gąsiory

m

19.93 m 19.930
RAZEM 19.930

114
d.6

KNR AT-09
0104-04

Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

115
d.6

KNR AT-09
0104-05

Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

116
d.6 analiza indy-

widualna

Akcesoria do pokryć dachowych - kominki wentylacyjne szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

117
d.6

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w stropie szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

118
d.6

KNR 2-17
0122-01

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 100 mm
- udział kształtek do 35 %

m2

2*3.14*0.05*1.5*2 m2 0.942
RAZEM 0.942

119
d.6

KNR 0-34
0101-09

Izolacja rurociągów śr.76-114 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo-
wymi gr.13 mm (J)

m

1.5*2 m 3.000
RAZEM 3.000

120
d.6

KNR AT-09
0802-07

Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe
- obróbki o szer. do 25 cm w rozwinięciu

m2

(19.93*2)*0.25+7.54*0.25*4 m2 17.505
 

RAZEM 17.505
121
d.6

KNR AT-09
0802-08

Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe
- obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu

m2

(1.3+1.7)*0.5*2+1.5*0.5*2+(0.9+0.6)*0.5*2+1.4+0.5*2 m2 8.400
 

RAZEM 8.400
122
d.6

KNR-W 2-02
0522-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów - sys-
tem RUUKKI 150/100

m

6.1+9.83*2+4.0+2.6+6.1*2 m 44.560
RAZEM 44.560

7 PODŁOŻA POD POSADZKĘ
123
d.7

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

(4.67+41.08+46.93+3.67+2.23+13.46+24.36+3.46+13.69)*0.2 m3 30.710
RAZEM 30.710

124
d.7

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

(4.67+41.08+46.93+3.67+2.23+13.46+24.36+3.46+13.69)*0.1 m3 15.355
RAZEM 15.355

125
d.7

KNR 2-02
0609-01

Izolacje cieplne podposadzkowe z płyt styropianowych gr. 10cm poziome na
wierzchu konstrukcji na lepiku

m2

(4.67+41.08+46.93+3.67+2.23+13.46+24.36+3.46+13.69) m2 153.550
RAZEM 153.550

126
d.7

KNR 2-02
0609-01

Izolacje cieplne podposadzkowe z płyt styropianowych gr. 3cm poziome na
wierzchu konstrukcji na lepiku

m2

33.27+18.36+20.82+6.2+5.07+7.67+18.11+29.07+3.29*2.01+3.85*1.78+1.38*
1.62

m2 154.272

RAZEM 154.272
127
d.7

KNR 2-02
0604-05

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -
pierwsza warstwa

m2

poz.125+poz.126 m2 307.822
RAZEM 307.822

128
d.7

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na gładko

m2

poz.127 m2 307.822
RAZEM 307.822

129
d.7

KNR AT-20
0107-02
analogia

Zwiększanie nośności konstrukcji przez przyklejanie mat zbrojeniowych zgrze-
wanych z drutu fi 3mm

m2

poz.128 m2 307.822
RAZEM 307.822
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130
d.7

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm x 3 = 30mm

m2

poz.127 m2 307.822
RAZEM 307.822

131
d.7

NNRNKB
202 2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2

m2

4.67+41.08+46.93+3.67+2.23+13.46+3.46 m2 115.500
6.2+7.67+3.29*2.01+3.85*1.78+1.38*1.62 m2 29.572
3.42*1.71 m2 5.848

RAZEM 150.920
132
d.7

NNRNKB
202 2810-02

(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 3 mm

m2

(0.18+0.28)*1.2*17+1.2*1.2 m2 10.824
(0.35+0.15)*3.42*5 m2 8.550

RAZEM 19.374
133
d.7

KNR-W 2-02
0609-05

Izolacje przeciwdźwiękowe z płyt pianki poliuretanowej poziome na sucho -
jedna warstwa podłoża paneli podłogowych

m2

24.36+13.69 m2 38.050
33.27+18.36+20.82+5.07+18.11+29.07 m2 124.700

RAZEM 162.750
134
d.7

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

poz.133 m2 162.750
RAZEM 162.750

135
d.7

NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych z listwami przyściennymi m2

poz.133 m2 162.750
RAZEM 162.750

8 REMONT POMIESZCZEŃ 
136
d.8

KNR 2-02
1016-05

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD10w spe-
cjalne do drzwi wzmocnionych i p.poż.

szt.

4+5 szt. 9.000
RAZEM 9.000

137
d.8

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni po-
nad 1.6 m2 fabrycznie wykończone

m2

0.8*2.0*8+0.9*2.0 m2 14.600
RAZEM 14.600

138
d.8

KNR 0-19
0931-06

Drzwi wejściowe do budynku oraz mieszkań jednoskrzydłowe 2x zamek
patent.,wizjer

m2

1.0*2.0*5 m2 10.000
RAZEM 10.000

139
d.8

KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsowych pojedyncze z kształtowni-
ków metalowych na stropach

m2

41.08+4.67+2.23+3.67+46.93 m2 98.580
RAZEM 98.580

140
d.8

KNR 2-02
0612-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 5cm poziome od
spodu na ruszcie

m2

41.08+4.67+2.23+3.67+46.93 m2 98.580
RAZEM 98.580

141
d.8

KNR 2-02
2006-04

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
stropach na rusztach

m2

41.08+4.67+2.23+3.67+46.93 m2 98.580
RAZEM 98.580

142
d.8

KNR 2-02
0803-06

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podcią-
gach

m2

poz.125+poz.61-poz.141 m2 62.316
RAZEM 62.316

143
d.8

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

(9.47*2+4.46+4.25+0.75+0.5+2.59*2+4.25*2+5.07*2+9.38*2+4.97*3+2.8*2+
4.44+9.18*2+1.06+0.5)*2.72

m2 316.472

-<minus otwory>(1.35*1.6*8+1.36*1.84*4+0.92*2.14+0.94*2.0*3+0.87*2.07) m2 -36.699
poz.93*2+poz.82*2+poz.76 m2 401.224

RAZEM 680.997
144
d.8

KNR 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeżach szerokości do 40 cm

m

((1.30+1.6*2)*8+(1.35+2*1.80)*4+(1.3+2*2.09)+(1.2+2*2.0)*3+(1.0+2*2.07)*5+
(1.35+2*1.4*4))*0.35

m 40.296

RAZEM 40.296
145
d.8

KNR-W 2-02
0840-05

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie
klejowej

m2

(2.38*4+0.93+1.52+0.52)*2.0 m2 24.980
(2.01*2+1.71+0.81)*2.0+2.87*0.6 m2 14.802
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2.24*2.0+2.93*2*1.0+2.24*1.0+(2.93+1.0)/2*1.0*2+2.94*0.6 m2 18.274
2.98*1.0+2.08*2.0+2.58*1.0*2+(2.58+1.0)/2*1.0*2 m2 15.880
 

RAZEM 73.936
146
d.8

KNR 0-17
0930-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT CT
69 grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk.
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierz-
chniach poziomych - lamperia w holu

m2

(2.59*2+1.8*2+4.82*2+2.8*2)*2.0 m2 48.040
(9.48+4.47)*2*2.0+(9.39+5.05)*2*2.0 m2 113.560
(2.93+2.01+3.41+2.01+1.4+2.85+4.86)*1.5 m2 29.205

RAZEM 190.805
147
d.8

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

poz.106+poz.141 m2 286.719
 

RAZEM 286.719
148
d.8

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

poz.142+poz.143+poz.144-(poz.145+poz.146) m2 518.868
RAZEM 518.868

9 ELEWACJA 
149
d.9

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich okapów z blachy nie nadającej się do użytku
- podokiennik

m2

(1.35*6+1.4*4+0.55)*0.25 m2 3.563
 

RAZEM 3.563
150
d.9

KNNR-W 3
0311-01

Osadzenie podokienników zewnętrznych z blachy ocynkowanej powlekanej m

1.35*8+1.4*8+0.55 m 22.550
RAZEM 22.550

151
d.9

KNNR 2
1501-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m m2

((10.6*3.5+(10.6)/2*6))*2 m2 137.800
RAZEM 137.800

152
d.9

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.151 m2 137.800
RAZEM 137.800

153
d.9

KNR 2-25
0311-01

Ogrodzenia szczelne z płyt drewnianych z daszkami ochronnymi - budowa m2

24.0*2.0 m2 48.000
RAZEM 48.000

154
d.9

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folia polietylenowa m2

poz.94+poz.96 m2 40.167
RAZEM 40.167

155
d.9

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

10.57*3.75*2+10.57/2*4.8*2 m2 130.011
18.65*3.75*2 m2 139.875
-<minus otwory>(1.35*1.4*4+1.3*1.6*8+1.35*1.8*4+0.5*1.6+1.3*2.05+1.3*
2.14)

m2 -40.167

RAZEM 229.719
156
d.9

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

poz.155 m2 229.719
RAZEM 229.719

157
d.9

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - za-
mocowanie listwy cokołowej

m

10.57*2+18.65*2 m 58.440
RAZEM 58.440

158
d.9

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie płyt styropianowych gr. 15cm do ścian

m2

poz.155 m2 229.719
RAZEM 229.719

159
d.9

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt

poz.155*5 szt 1148.595
RAZEM 1148.595

160
d.9

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie warstwy siatki na ścianach

m2

poz.158 m2 229.719
RAZEM 229.719
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161
d.9

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER -
ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

3.75*4+1.35*4+1.4*2*4+1.3*8+1.6*2*8+1.35*4+1.8*2*4+0.5+1.6*2+1.3*2+
2.05*2+2.14*2

m 102.080

RAZEM 102.080
162
d.9

KNR 0-23
0932-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT
DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

poz.158 m2 229.719
 

RAZEM 229.719
163
d.9

KNNR-W 3
1203-02

Mineralne tynki  typu ATLAS CERMIT SN lub SR z gotowejsuchej mieszanki
gr. 2,0 mm; faktura rustykalna

m2

poz.162 m2 229.719
RAZEM 229.719

164
d.9

KNR 0-23
0931-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT
DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu - ościeża o szer. do 30 cm

m2

(1.35*4+1.4*2*4+1.3*8+1.6*2*8+1.35*4+1.8*2*4+0.5+1.6*2+1.3*2+2.05*2+
2.14*2)*0.15

m2 13.062

RAZEM 13.062
165
d.9

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr.10cm - system rynnowy RUUKKI 150/100 m

3.75*4 m 15.000
RAZEM 15.000

166
d.9

KNR 2-02
1219-03

Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

167
d.9 wycena indy-

widualna

Montaż daszka z płyty poliwęglanu w ramce stalowej malowanej proszkowo w
formie łuku 150x60  nad wejściem do budynku

kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

168
d.9

KNR 2-02
1207-05

Balustrady schodowe z rur stalowych 60/3 ocynkowanych osadzone i zabeto-
nowane w co trzecim stopniu o masie ponad 16 kg

m

1.71+1.4*2 m 4.510
RAZEM 4.510

10 PODJAZD DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
169

d.10
KNR 2-01
0221-02

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w
gruncie kat.III

m3

1.0*1.0*1.4*12+1.25*1.0*1.4*5 m3 25.550
RAZEM 25.550

170
d.10

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie be-
tonu

m3

0.25*0.25*1.4*12+0.5*0.25*1.4*5 m3 1.925
RAZEM 1.925

171
d.10

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

(0.25*4*1.4*12)+(0.5+0.25)*2*1.4*5 m2 27.300
RAZEM 27.300

172
d.10

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

(0.25*4*1.4*12)+(0.5+0.25)*2*1.4*5 m2 27.300
RAZEM 27.300

173
d.10

KNR-W 2-01
0312-01

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i
szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II

m3

25.55-1.925 m3 23.625
RAZEM 23.625

174
d.10

KNR 2-31
0101-07

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat.III-IV głebok. 20 cm

m2

8.0*3.0+1.3*3.7 m2 28.810
RAZEM 28.810

175
d.10

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias-
kiem

m

(2.5+2.4)*2+1.3*3 m 13.700
8.0+3.0 m 11.000
 

RAZEM 24.700
176

d.10
KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcujne nawierz-
chni w gr.kat.III-IV

m2

8.0*3.0+1.2*3.7 m2 28.440
RAZEM 28.440

177
d.10

KNR 2-02
0607-02

Izolacje terenu pod podjazdem z folii polietylenowej szerokiej m2
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Babki Oleckie 16 OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.176 m2 28.440

RAZEM 28.440
178

d.10
KNR 2-31
0104-01

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach  -
grub.warstwy po zag. 10 cm

m2

poz.176 m2 28.440
RAZEM 28.440

179
d.10

KNR 2-31
0104-02

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach  - za
każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. x 5

m2

poz.176 m2 28.440
RAZEM 28.440

180
d.10

KNR 0-11
0321-01

Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsyp-
ce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem -
100% kolor

m2

poz.176 m2 28.440
RAZEM 28.440

181
d.10 wycena indy-

widualna

Konstrukcja pochylni stalowa ocynkowana: wykonanie i montaż
- słupki z rur śr. 57/2,9 = 80
- rama [120 = 563
- płyty pomostowe ażurowe Mostostal 
- krawężnik wysokości 8cm
- balustrada z dwiema poręczami z rur śr. 60/3 = 366
- wypełnienie z rur 2x śr. 30/3

m2

5.06*1.2+2.6*1.5+6.3*1.2 m2 17.532
RAZEM 17.532
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Babki Oleckie 16

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE BUDYNKU
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się
do użytku
obmiar  = 18.77+3.13+1.63+14.02 = 37.550 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM)

0.15r-g/m
r-g 5.6325

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

2
d.1

KNR 4-01
0430-09

Rozebranie elementów więźb dachowych - ła-
wy kominiarskie
obmiar  = 5.0+2.0 = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.28r-g/m
r-g 1.9600

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

3
d.1

KNR-W 4-01
0545-02

Rozebranie pokrycia dachowego z płyt falistych
bitumicznych
obmiar  = 18.77*6.6*2+1.63*1.86 = 250.796 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.12r-g/m2
r-g 30.0955

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

4
d.1

KNR 0-45
0101-03

Rozebranie pokrycia dachowego z płyt falistych
bitumicznych; gąsiory
obmiar  = 18.77 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 4.1294

-- M --
2* folia polietylenowa o grubości 0,25 mm

0.1m2/m
m2 1.8770

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

5
d.1

KNR 4-01
0430-10

Rozebranie elementów więźb dachowych - de-
ski okapowe, gzymsowe, wiatrowe
obmiar  = 

m

18.77+3.13+1.63+14.02 37.550
6.9*2*2+1.86*2 31.320
RAZEM 68.870 m

-- R --
1* robocizna

0.1r-g/m
r-g 6.8870

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

6
d.1

KNR 4-01
0430-05

Rozebranie elementów więźb dachowych - oła-
cenie dachu o odstępie łat ponad 24 cm
obmiar  = poz.3 = 250.796 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM)

0.07r-g/m2
r-g 17.5557

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

7
d.1

KNR 4-01
0430-02

Rozebranie elementów więźb dachowych - de-
skowanie dachu z desek na styk
obmiar  = poz.3 = 250.796 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18r-g/m2
r-g 45.1433

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
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Babki Oleckie 16

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8
d.1

KNR 4-01
0430-06

Rozebranie elementów więźb dachowych -
więźby dachowe proste
obmiar  = poz.3 = 250.796 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.16r-g/m2
r-g 40.1274

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

9
d.1

KNR 4-01
0426-01

Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek
otynkowanych
obmiar  = (9.26+5.26+4.01+1.61+9.26+3.56+
5.26)*2.35*2 = 179.634 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.33r-g/m2
r-g 59.2792

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
10

d.1
KNR 4-01
0429-04

Rozebranie elementów stropów drewnianych -
podsufitek z desek otynkowanych
obmiar  = 

m2

nad parterem
41.24+47.56+54.36+8.17+1.85*2.59 156.122
na poddaszu
3.97*4.01+4.53*4.01+4.95*4.01+3.56*
1.6 59.631
RAZEM 215.753 m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 64.7259

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
11

d.1
KNR 4-01
0428-03

Rozebranie podłóg białych na wpust
obmiar  = 

m2

parter
41.24+47.56+54.36 143.160
poddasze
18.11*2.46+3.97*4.01+4.53*4.01+4.95*4.01+
3.56*1.6+18.11*2.63 151.810
RAZEM 294.970 m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM)

0.28r-g/m2
r-g 82.5916

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
12

d.1
KNR 4-01
0428-04

Rozebranie legarów
obmiar  = 

m

4.46*11+5.07*11+4.44*7+4.79*9 179.020
9.8*20 196.000
4.4*20 88.000
RAZEM 463.020 m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM)

0.08r-g/m
r-g 37.0416

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
13

d.1
KNR 4-01
0429-02

Rozebranie elementów stropów drewnianych -
zasypek
obmiar  = poz.10+41.24+47.56+54.36 =
358.913 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.21r-g/m2
r-g 75.3717

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
14

d.1
KNR 4-01
0431-02

Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji
drewnianej
obmiar  = 4.5*1.0 = 4.500 m2

m2

-- R --
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
6.06r-g/m2

r-g 27.2700

-- M --
2* drewno okrągłe na stemple budowlane

0.0301m3/m2
m3 0.1355

3* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
0.0092m3/m2

m3 0.0414

4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.006m3/m2

m3 0.0270

5* klamry ciesielskie
2.2kg/m2

kg 9.9000

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.24kg/m2

kg 1.0800

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
15

d.1
KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na
zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 2.59*2.72+4.79*2.72+2.52*2.72+
2.35*2.72 = 33.320 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.95r-g/m2
r-g 31.6540

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
16

d.1
KNR 4-01
1011-02

Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami
obmiar  = 0.9*0.6*2.0*2+0.75*0.55*1.85*2+
1.08*0.6*2.0 = 4.982 m3

m3

-- R --
1* robocizna

13.01r-g/m3
r-g 64.8158

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
17

d.1
KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
obmiar  = 41.24+47.56+54.36+8.7+2.4+3.97*
4.01+4.53*4.01+4.95*4.01 = 208.195 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18r-g/m2
r-g 37.4751

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
18

d.1
KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubości do 15 cm
obmiar  = (41.24+47.56+54.36+8.17+2.4)*0.15
= 23.060 m3

m3

-- R --
1* robocizna

13.81r-g/m3
r-g 318.4586

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
19

d.1
KNR 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych
wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem
na odległość do 3 m
obmiar  = poz.18 = 23.060 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM)

4.65r-g/m3
r-g 107.2290

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
20

d.1
KNR 4-01
0350-01

Rozebranie kominów wolnostojących
obmiar  = (0.4*0.77+0.4*1.1+0.4*0.4)*5.0 =
4.540 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7.35r-g/m3
r-g 33.3690

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
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21
d.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na
zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 

m3

(1.43+1.43)*(3.0+3.5)/2*0.25 2.324
10.34/2*4.25*2*0.36 15.820
RAZEM 18.144 m3

-- R --
1* robocizna

7.27r-g/m3
r-g 131.9069

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
22

d.1
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po-
wierzchni do 2 m2
obmiar  = 18 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM)

1.16r-g/szt.
r-g 20.8800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
23

d.1
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po-
wierzchni ponad 2 m2
obmiar  = 1.33*1.6*6+1.36*1.84*4 = 22.778 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.52r-g/m2
r-g 11.8446

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
24

d.1
KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z
cegieł z wykuciem bruzd dla belek
obmiar  = 

m3

1.6*0.49*0.25*2 0.392
1.5*0.49*0.25*2 0.368
RAZEM 0.760 m3

-- R --
1* robotnicy

21.3r-g/m3
r-g 16.1880

-- M --
2* cegła budowlana pełna

401szt./m3
szt. 304.7600

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
108kg/m3

kg 82.0800

4* piasek do zapraw
0.28m3/m3

m3 0.2128

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.081m3/m3

m3 0.0616

6* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
0.056m3/m3

m3 0.0426

7* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.117m3/m3

m3 0.0889

8* gwoździe budowlane okrągłe gołe
2.68kg/m3

kg 2.0368

9* klamry ciesielskie
4.69kg/m3

kg 3.5644

10
*

woda z rurociągu
0.14m3/m3

m3 0.1064

11
*

materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
12

*
betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.46m-g/m3

m-g 0.3496

13
*

wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
3.48m-g/m3

m-g 2.6448

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
25

d.1
KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub.
ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub ce-
mentowo-wapiennej dla otworów okiennych
obmiar  = 

m3

1.35*1.6*0.49*2 2.117
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0.4*0.47*2.07+0.4*0.47*2.14 0.791
RAZEM 2.908 m3

-- R --
1* robocizna

8.63r-g/m3
r-g 25.0960

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
26

d.1
KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
obmiar  = 

m2

(9.47*2+4.46+4.25+0.75+0.5+2.59*2+4.25*2+
5.07*2+9.38*2+4.97*3+2.8*2+4.44+9.18*2+
1.06+0.5)*2.72 316.472
<ościeża>((1.35+1.6*2)*8+(1.36+2*1.84)*4+
(0.92+2*2.14)+(0.94+2*2.0)*3+(0.87+2*2.07))*
0.35 28.557
-<minus otwory>(1.35*1.6*8+1.36*1.84*4+
0.92*2.14+0.94*2.0*3+0.87*2.07) -36.699
RAZEM 308.330 m2

-- R --
1* robocizna

0.33r-g/m2
r-g 101.7489

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
27

d.1
KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi
obmiar  = 

m3

250.79*0.10 25.079
294.97*0.25 73.743
33.32*0.15 4.998
4.98+4.54+18.144 27.664
23.06+23.06 46.120
308.33*0.015 4.625
RAZEM 182.229 m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM)

4.54r-g/m3
r-g 827.3197

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
28

d.1
KNR 4-01
0108-19 0108-
20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobeto-
nowych i żelbetowych na odległość 4 km
obmiar  = poz.27 = 182.229 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.13r-g/m3
r-g 388.1478

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5 t

1.23+3*0.04=1.35m-g/m3
m-g 246.0092

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

ROBOTY ROZBIÓRKOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2 REMONT FUNDAMENTÓW
29

d.2
KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubości ponad 15 cm
obmiar  = 

m3

2.5*1.43*0.15+3.31*1.63*0.15 1.346
1.54*1.43*0.2 0.440
1.0*2.0*0.4 0.800
RAZEM 2.586 m3

-- R --
1* robocizna

16.18r-g/m3
r-g 41.8415

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
30

d.2
KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grub.do 15 cm
obmiar  = (10.23+18.69+10.34+9.96+5.5)*0.3*
0.12 = 1.970 m3

m3

-- R --
1* robocizna

13.81r-g/m3
r-g 27.2057

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
31

d.2
KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywa-
niu odcinkami istniejących fundamentów o głę-
bok.do 1.5 m w gr.kat. III
obmiar  = (10.23+18.69+10.34+9.96+5.5)*(0.7+
2.0)/2*1.5 = 110.808 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.2r-g/m3
r-g 465.3936

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
32

d.2
KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieple-
nie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie
obmiar  = (10.23+18.69+10.34+9.96+5.5)*1.85
= 101.232 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.272r-g/m2
r-g 27.5351

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
33

d.2
KNR 2-02
0901-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach
płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i
loggie) wykonywane ręcznie
obmiar  = poz.32 = 101.232 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.6341r-g/m2
r-g 64.1912

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.0198m3/m2
m3 2.0044

3* zaprawa cementowa M 50
0.0006m3/m2

m3 0.0607

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0768m-g/m2
m-g 7.7746

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
34

d.2
KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
obmiar  = poz.32 = 101.232 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
0.0966r-g/m2

r-g 9.7790

-- M --
2* emulsja asfaltowa izolacyjna

0.35kg/m2
kg 35.4312

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0005m-g/m2
m-g 0.0506

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
35

d.2
KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa
obmiar  = poz.32 = 101.232 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.082r-g/m2
r-g 8.3010

-- M --
2* emulsja asfaltowa izolacyjna

0.3kg/m2
kg 30.3696

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0004m-g/m2
m-g 0.0405

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
36

d.2
KNR 0-23
2614-03

Docieplenie ścian cokołu z betonu płytami sty-
ropianowymi styrodur gr. 10cm - system
STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących
wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki
obmiar  = poz.32 = 101.232 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.2296r-g/m2
r-g 326.9389

-- M --
2* emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT'

0.2kg/m2
kg 20.2464

3* Płyty styrop.wodoodp.do ścian i podłóg
0.10275m3/m2

m3 10.4016

4* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-
nowych ATLAS STOPTER K-20'
10.03kg/m2

kg 1015.3570

5* dyble plastikowe "z grzybkami"'
4.16szt/m2

szt 421.1251

6* siatka z włókna szklanego'
1.135m2/m2

m2 114.8983

7* podkładowa masa tynkarska ATLAS CERP-
LAST'
0.3kg/m2

kg 30.3696

8* sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS
CERMIT SN 30 lub DR 30'
4kg/m2

kg 404.9280

9* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
10

*
żuraw okienny przenośny 0,15 t'
0.0298m-g/m2

m-g 3.0167

11
*

środek transportowy'
0.0276m-g/m2

m-g 2.7940

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
37

d.2
KNNR 10
0115-03

Ręczne układanie rurociągów dren.NPCW o śr.
10.0
obmiar  = 19.0+11.0 = 30.000 m

m
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-- R --
1* robocizna

0.045r-g/m
r-g 1.3500

-- M --
2* rurki drenarskie z NPCW

1.018m/m
m 30.5400

-- S --
3* ciągnik kołowy

0.0008m-g/m
m-g 0.0240

4* przyczepa skrzyniowa
0.0016m-g/m

m-g 0.0480

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
38

d.2
KNNR 10
1202-01

Studzienki drenarskie kontrolne S-1 o śr. 800
mm i głęb. 1.5 m
obmiar  = 2 stud.

stu
d.

-- R --
1* robocizna

43r-g/stud.
r-g 86.0000

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.042t/stud.
t 0.0840

3* piasek do betonów zwykły
0.04m3/stud.

m3 0.0800

4* piasek do zapraw
0.06m3/stud.

m3 0.1200

5* żwir do betonów zwykłych
0.06m3/stud.

m3 0.1200

6* Klamry wyłazowe
4.1kg/stud.

kg 8.2000

7* kręgi betonowe wys.500 mm
3.15szt./stud.

szt. 6.3000

8* pokrywy nastudzienne żelbetowe
1szt./stud.

szt. 2.0000

9* woda
0.03m3/stud.

m3 0.0600

10
*

materiały pomocnicze
6%(od M)

% 6.0000

-- S --
11

*
ciągnik kołowy
0.79m-g/stud.

m-g 1.5800

12
*

przyczepa skrzyniowa
0.79m-g/stud.

m-g 1.5800

13
*

beczkowóz ciągniony 2500 dm3
0.02m-g/stud.

m-g 0.0400

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
39

d.2
KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z prze-
rzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gruncie kat. III
obmiar  = poz.31 = 110.808 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.41r-g/m3
r-g 156.2393

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
40

d.2
KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych
tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o faktu-
rze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykal-
nej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg.
podłożu - ściany płaskie i powierzchnie pozio-
me
obmiar  = (10.23+18.69+10.34+9.96+5.5)*0.4 <
średnio> = 21.888 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4986r-g/m2
r-g 10.9134
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-- M --
2* akrylowy tynk dekoracyjny ATLAS CERMIT N

200'
3kg/m2

kg 65.6640

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t'

0.0064m-g/m2
m-g 0.1401

5* środek transportowy'
0.009m-g/m2

m-g 0.1970

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
41

d.2
KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do
0,5 m3 - ręczne układanie betonu
obmiar  = 

m3

0.6*0.5*0.3+0.5*0.5*0.3 0.165
1.2*0.3*0.4 0.144
RAZEM 0.309 m3

-- R --
1* robocizna

7.83r-g/m3
r-g 2.4195

-- M --
2* Beton zwykły C16/20 (B-20)'

1.015m3/m3
m3 0.3136

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.006m3/m3

m3 0.0019

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.023m3/m3

m3 0.0071

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.013m3/m3

m3 0.0040

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.61kg/m3

kg 0.1885

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* środek transportowy

0.11m-g/m3
m-g 0.0340

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
42

d.2
KNR 2-02
0206-01

Ściany betonowe proste grubości 20 cm pod
schody zewnetrzne - ręczne układanie betonu
obmiar  = (1.7+1.0)*1.7*2 = 9.180 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.66r-g/m2
r-g 33.5988

-- M --
2* Beton zwykły C16/20 (B-20)

0.203m3/m2
m3 1.8635

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.008m3/m2

m3 0.0734

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.004m3/m2

m3 0.0367

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.6kg/m2

kg 5.5080

6* drut stalowy okrągły
0.23kg/m2

kg 2.1114

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* wyciąg

0.53m-g/m2
m-g 4.8654

9* środek transportowy
0.03m-g/m2

m-g 0.2754

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
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43
d.2

KNR 2-02
0218-01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe ze-
wnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu -
ręczne układanie betonu
obmiar  = 

m3

(1.7+1.4)*3.42*0.15 1.590
2.0*1.0*0.3 0.600
RAZEM 2.190 m3

-- R --
1* robocizna

23.12r-g/m3
r-g 50.6328

-- M --
2* Beton zwykły C16/20 (B-20)

1.02m3/m3
m3 2.2338

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.006m3/m3

m3 0.0131

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.069m3/m3

m3 0.1511

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
1kg/m3

kg 2.1900

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.08m-g/m3
m-g 0.1752

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
44

d.2
KNR 4-01
0213-01

Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm,
grub. 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm
na podłożu gruntowym przy budynku
obmiar  = (10.23+18.69+10.34+9.96+5.5)*0.5 =
27.360 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.33r-g/m2
r-g 63.7488

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.049t/m2
t 1.3406

3* piasek do betonów zwykłych'
0.071m3/m2

m3 1.9426

4* piasek do zapraw'
0.021m3/m2

m3 0.5746

5* Żwir do bet. wielofrak. uziar. 2-16 mm
0.123m3/m2

m3 3.3653

6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.002m3/m2

m3 0.0547

7* woda z rurociągu'
0.045m3/m2

m3 1.2312

8* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
9* betoniarka wolnospadowa elektryczna'

0.24m-g/m2
m-g 6.5664

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
45

d.2
KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi-
mego kat.I-III
obmiar  = (25.0+10.6)*2*3.0 = 213.600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1*0.955=0.0955r-g/m2
r-g 20.3988

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
46

d.2
KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z trans-
portem taczkami na terenie płaskim
obmiar  = (25.0+10.6)*2*3.0*0.05 = 10.680 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.67*0.955=1.59485r-g/m3
r-g 17.0330
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Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
47

d.2
KNR 2-21
0401-04

Wykonanie trawników dywanowych siewem na
gruncie kat. I-II z nawożeniem
obmiar  = (25.0+10.6)*2*3.0 = 213.600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.194*0.955=0.18527r-g/m2
r-g 39.5737

-- M --
2* nasiona traw

0.02kg/m2
kg 4.2720

3* azofoska
0.00005t/m2

t 0.0107

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

REMONT FUNDAMENTÓW
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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3 ROBOTY MUROWE - PARTER
48

d.3
KNR 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w
jednym miejscu ponad 0.5 m3
obmiar  = 0.5*0.4*3.0 = 0.600 m3

m3

-- R --
1* robocizna

19.86r-g/m3
r-g 11.9160

-- M --
2* cegła budowlana pełna

392szt./m3
szt. 235.2000

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
45.5kg/m3

kg 27.3000

4* piasek do zapraw
0.238m3/m3

m3 0.1428

5* wapno suchogaszone
0.02559t/m3

t 0.0154

6* woda z rurociągu
0.146m3/m3

m3 0.0876

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.33m-g/m3
m-g 0.1980

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
3.25m-g/m3

m-g 1.9500

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
49

d.3
KNR 4-01
0310-06

Przemurowanie przewodów kominowych - od-
gruzowanie przewodów
obmiar  = 3.0*8 = 24.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.47r-g/m
r-g 11.2800

-- S --
2* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.03m-g/m

m-g 0.7200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
50

d.3
KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów
w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
cegłami
obmiar  = 0.82*1.91*0.38 = 0.595 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM)

15.37r-g/m3
r-g 9.1452

-- M --
2* Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15

372szt/m3
szt 221.3400

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
0.0618t/m3

t 0.0368

4* wapno suchogaszone
0.0345t/m3

t 0.0205

5* piasek do zapraw
0.322m3/m3

m3 0.1916

6* woda z rurociągu
0.152m3/m3

m3 0.0904

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.45m-g/m3
m-g 0.2678

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
2.11m-g/m3

m-g 1.2555

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
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51
d.3

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z
cegieł z wykuciem bruzd dla belek
obmiar  = 1.6*0.47*0.25*4 = 0.752 m3

m3

-- R --
1* robocizna

21.3r-g/m3
r-g 16.0176

-- M --
2* cegła budowlana pełna

401szt./m3
szt. 301.5520

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
108kg/m3

kg 81.2160

4* piasek do zapraw
0.28m3/m3

m3 0.2106

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.081m3/m3

m3 0.0609

6* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
0.056m3/m3

m3 0.0421

7* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.117m3/m3

m3 0.0880

8* gwoździe budowlane okrągłe gołe
2.68kg/m3

kg 2.0154

9* klamry ciesielskie
4.69kg/m3

kg 3.5269

10
*

woda z rurociągu
0.14m3/m3

m3 0.1053

11
*

materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
12

*
betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.46m-g/m3

m-g 0.3459

13
*

wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
3.48m-g/m3

m-g 2.6170

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
52

d.3
KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z
cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych do I NP 180 mm
obmiar  = 1.6*2*4 = 12.800 m

m

-- R --
1* robocizna

1.62r-g/m
r-g 20.7360

-- M --
2* cegła budowlana pełna

8szt./m
szt. 102.4000

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
5.18kg/m

kg 66.3040

4* piasek do zapraw
0.018m3/m

m3 0.2304

5* kształtowniki walcowane - dwuteowniki
22.12kg/m

kg 283.1360

6* woda z rurociągu
0.006m3/m

m3 0.0768

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.03m-g/m
m-g 0.3840

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.07m-g/m

m-g 0.8960

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
53

d.3
KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub.
ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub ce-
mentowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i
okiennych - pod nowy komin
obmiar  = 

m3

1.3*1.6*2*0.47 1.955
0.4*0.47*2.1*2 0.790
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RAZEM 2.745 m3

-- R --
1* robocizna

8.63r-g/m3
r-g 23.6894

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
54

d.3
KNR 4-01
0308-06

Naprawienie uszkodzonych miejsc w ścianach
z cegieł - zamurowanie dachówką ceramiczną -
naprawa ościeży po wykonaniu otworów okien-
nych i drzwiowych
obmiar  = (1.6*4+2.0*2+2.09*2)*0.47 = 6.853
m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.18r-g/m2
r-g 21.7925

-- M --
2* cement portlandzki 35 bez dodatków

0.78kg/m2
kg 5.3453

3* piasek do zapraw
0.028m3/m2

m3 0.1919

4* dachówka ceramiczna zakładkowa ciągniona
DZ 41x22 cm gat.I
15szt./m2

szt. 102.7950

5* woda z rurociągu
0.001m3/m2

m3 0.0069

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.01m-g/m2
m-g 0.0685

8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.09m-g/m2

m-g 0.6168

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
55

d.3
KNR 4-01
0336-03

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścia-
nach z cegieł na zaprawie cementowo-wapien-
nej
obmiar  = 1.2+1.2 = 2.400 m

m

-- R --
1* robocizna

1.5r-g/m
r-g 3.6000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

ROBOTY MUROWE - PARTER
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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4 STROP I SCHODY WEWNĘTRZNE
56

d.4
KNR 2-02
0232-05

Konstrukcje ryglowe - rygle o stosunku długoś-
ci deskowanego obwodu do przekroju ponad
12 - z zastosowaniem pompy do betonu - przy-
gotowanie ścian konstrukcyjnych pod układa-
nie płyt stropowych
obmiar  = (18.95*2+9.39*2)*0.47*0.1+9.39*
0.35*0.1*2+(9.48+2.59)*0.35*0.1 = 3.744 m3

m3

-- R --
1* robocizna

69.6919r-g/m3
r-g 260.9265

-- M --
2* Beton zwykły C16/20 (B-20)'

1.02m3/m3
m3 3.8189

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.037m3/m3

m3 0.1385

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.097m3/m3

m3 0.3632

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.169m3/m3

m3 0.6327

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
2.8kg/m3

kg 10.4832

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* żuraw wieżowy

1.41m-g/m3
m-g 5.2790

9* środek transportowy
0.36m-g/m3

m-g 1.3478

10
*

pompa do betonu na samochodzie
0.08m-g/m3

m-g 0.2995

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
57

d.4
KNR 2-02
0302-01

Budynki z elementów typu bloki żerańskie - pły-
ty stropowe o powierzchni 2.5-6 m2
obmiar  = 18 elem.

ele
m.

-- R --
1* robocizna

0.96r-g/elem.
r-g 17.2800

-- M --
2* prefabrykaty zbrojarskie

7.3kg/elem.
kg 131.4000

3* Beton zwykły C16/20 (B-20)'
0.034m3/elem.

m3 0.6120

4* zaprawa cementowa M 50
0.034m3/elem.

m3 0.6120

5* Płyta stropowa kanałowa "S" 446x89, obciąże-
nie 6,0 kN/m2
3szt

szt 3.0000

6* Płyta stropowa kanałowa "S" 446x119, obcią-
żenie 6,0 kN/m2
4szt

szt 4.0000

7* Płyta stropowa kanałowa "S" 476x89, obciąże-
nie 6,0 kN/m2
6szt

szt 6.0000

8* Płyta stropowa kanałowa "S" 476x119, obcią-
żenie 6,0 kN/m2
2szt

szt 2.0000

9* Płyta stropowa kanałowa "S" 536x89, obciąże-
nie 6,0 kN/m2
3szt

szt 3.0000

10
*

materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
11

*
żuraw wieżowy torowy
0.34m-g/elem.

m-g 6.1200

12
*

środek transportowy
0.01m-g/elem.

m-g 0.1800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
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58
d.4

KNR 2-02
0302-02

Budynki z elementów typu bloki żerańskie - pły-
ty stropowe o powierzchni ponad 6 m2
obmiar  = 8 elem.

ele
m.

-- R --
1* robocizna

1.12r-g/elem.
r-g 8.9600

-- M --
2* prefabrykaty zbrojarskie

12.51kg/elem.
kg 100.0800

3* Beton zwykły C16/20 (B-20)''
0.07m3/elem.

m3 0.5600

4* zaprawa cementowa M 50
0.048m3/elem.

m3 0.3840

5* Płyta stropowa kanałowa "S" 506x119, obcią-
żenie 6,0 kN/m2
4szt

szt 4.0000

6* Płyta stropowa kanałowa "S" 536x119, obcią-
żenie 6,0 kN/m2
4szt

szt 4.0000

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* żuraw wieżowy torowy

0.34m-g/elem.
m-g 2.7200

9* środek transportowy
0.02m-g/elem.

m-g 0.1600

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
59

d.4
KNR 2-02
0208-02

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4
m; stosunek deskowanego obwodu do przekro-
ju do 9 - z zastosowaniem pompy do betonu
obmiar  = 3.1*0.25*0.25 = 0.194 m3

m3

-- R --
1* robocizna

12.0872r-g/m3
r-g 2.3449

-- M --
2* Beton zwykły C16/20 (B-20)'''

1.02m3/m3
m3 0.1979

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.042m3/m3

m3 0.0081

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.039m3/m3

m3 0.0076

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
1kg/m3

kg 0.1940

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg

0.9917m-g/m3
m-g 0.1924

8* środek transportowy
0.1m-g/m3

m-g 0.0194

9* pompa do betonu na samochodzie
0.09m-g/m3

m-g 0.0175

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
60

d.4
KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji
monolitycznych budowli - pręty żebrowane
obmiar  = 0.015 t

t

-- R --
1* robocizna

47.75r-g/t
r-g 0.7163

-- M --
2* pręty żebrowane 8-14 mm'

1020kg/t
kg 15.3000

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
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4* prościarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 0.0720

5* nożyce do prętów
6.4m-g/t

m-g 0.0960

6* giętarka do prętów
5.4m-g/t

m-g 0.0810

7* wyciąg
1m-g/t

m-g 0.0150

8* środek transportowy
1.8m-g/t

m-g 0.0270

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
61

d.4
KNR 2-02
0218-02

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8
cm - z zastosowaniem pompy do betonu
obmiar  = (2.6+2.2)*1.2+1.22*1.3 = 7.346 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.3363r-g/m2
r-g 31.8545

-- M --
2* Beton zwykły C16/20 (B-20)''''

0.13m3/m2
m3 0.9550

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.001m3/m2

m3 0.0073

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.013m3/m2

m3 0.0955

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.004m3/m2

m3 0.0294

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.5kg/m2

kg 3.6730

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* wyciąg

0.1269m-g/m2
m-g 0.9322

9* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.1469

10
*

pompa do betonu na samochodzie
0.03m-g/m2

m-g 0.2204

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
62

d.4
KNR 2-02
0218-06

Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm
różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pom-
py do betonu - dodatkowo 4cm
obmiar  = poz.61 = 7.346 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0341*4=0.1364r-g/m2
r-g 1.0020

-- M --
2* Beton zwykły C16/20 (B-20)'''''

0.012*4=0.048m3/m2
m3 0.3526

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0094*4=0.0376m-g/m2
m-g 0.2762

5* pompa do betonu na samochodzie
0.002*4=0.008m-g/m2

m-g 0.0588

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
63

d.4
KNR 2-02
0210-02

Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowa-
nego obwodu do przekroju do 10 - z zastoso-
waniem pompy do betonu nadproże "N"
obmiar  = 1.0*0.25*0.19 = 0.048 m3

m3

-- R --
1* robocizna

16.929r-g/m3
r-g 0.8126

-- M --
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2* Beton zwykły C16/20 (B-20)''''''
1.02m3/m3

m3 0.0490

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.017m3/m3

m3 0.0008

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.063m3/m3

m3 0.0030

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.066m3/m3

m3 0.0032

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
3.5kg/m3

kg 0.1680

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* wyciąg

1.3583m-g/m3
m-g 0.0652

9* środek transportowy
0.15m-g/m3

m-g 0.0072

10
*

pompa do betonu na samochodzie
0.08m-g/m3

m-g 0.0038

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
64

d.4
KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji
monolitycznych budowli - pręty żebrowane
obmiar  = 0.064+0.007 = 0.071 t

t

-- R --
1* robocizna

47.75r-g/t
r-g 3.3903

-- M --
2* pręty żebrowane 8-14 mm'

1020kg/t
kg 72.4200

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* prościarka do prętów

4.8m-g/t
m-g 0.3408

5* nożyce do prętów
6.4m-g/t

m-g 0.4544

6* giętarka do prętów
5.4m-g/t

m-g 0.3834

7* wyciąg
1m-g/t

m-g 0.0710

8* środek transportowy
1.8m-g/t

m-g 0.1278

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
65

d.4
KNR 2-02
0216-01

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 8 cm płas-
kie lub na żebrach - z zastosowaniem pompy
do betonu
obmiar  = 3.85*1.78+1.38*1.62 = 9.089 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.764373r-g/m2
r-g 16.0364

-- M --
2* Beton zwykły C16/20 (B-20)'

0.082m3/m2
m3 0.7453

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.00203m3/m2

m3 0.0185

4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.00439m3/m2

m3 0.0399

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.001m3/m2

m3 0.0091

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.274kg/m2

kg 2.4904

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* wyciąg

0.063967m-g/m2
m-g 0.5814
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9* środek transportowy
0.0134m-g/m2

m-g 0.1218

10
*

pompa do betonu na samochodzie
0.0096m-g/m2

m-g 0.0873

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
66

d.4
KNR 2-02
0216-05

Żelbetowe płyty stropowe - dodatek za każdy 1
cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem
pompy do betonu - docelowo gr. 12cm
obmiar  = 3.85*1.78+1.38*1.62 = 9.089 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.009472*4=0.037888r-g/m2
r-g 0.3444

-- M --
2* Beton zwykły C16/20 (B-20)'

0.0102*4=0.0408m3/m2
m3 0.3708

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.007191*4=0.028764m-g/m2
m-g 0.2614

5* pompa do betonu na samochodzie
0.001*4=0.004m-g/m2

m-g 0.0364

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
67

d.4
KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji
monolitycznych budowli - pręty żebrowane
obmiar  = 0.057 t

t

-- R --
1* robocizna

47.75r-g/t
r-g 2.7218

-- M --
2* pręty żebrowane 8-14 mm'

1020kg/t
kg 58.1400

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* prościarka do prętów

4.8m-g/t
m-g 0.2736

5* nożyce do prętów
6.4m-g/t

m-g 0.3648

6* giętarka do prętów
5.4m-g/t

m-g 0.3078

7* wyciąg
1m-g/t

m-g 0.0570

8* środek transportowy
1.8m-g/t

m-g 0.1026

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
68

d.4
KNR 2-02
0302-09

Budynki z elementów typu bloki żerańskie -
wieńce monolityczne na ścianach zewnętrz-
nych o szerokości do 30 cm
obmiar  = 

m3

<W1>0.18*0.24*(9.74+2.91+9.65+9.49) 1.373
<W2>0.25*0.24*(5.36+5.36+4.85+4.8) 1.222
<W3>0.1*0.24*9.74 0.234
<W4>0.2*0.24*4.57 0.219
<W5>0.18*0.24*5.08 0.219
<W6>0.25*0.24*5.08 0.305
<W7>0.3*0.24*4.57 0.329
RAZEM 3.901 m3

-- R --
1* robocizna

6.2r-g/m3
r-g 24.1862

-- M --
2* Beton zwykły C16/20 (B-20)'

1.02m3/m3
m3 3.9790
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3* zaprawa cementowa M 50
0.028m3/m3

m3 0.1092

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.048m3/m3

m3 0.1872

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.027m3/m3

m3 0.1053

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
4.3kg/m3

kg 16.7743

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* żuraw wieżowy torowy

1.09m-g/m3
m-g 4.2521

9* środek transportowy
0.63m-g/m3

m-g 2.4576

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
69

d.4
KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji
monolitycznych budowli - pręty żebrowane
obmiar  = 

t

(9.74+2.91+9.65+9.49+5.36+5.36+4.85+4.8+
9.74+4.57+5.08+5.08+4.57)*4.662/1000 0.379
2.23*1.21*38/1000 0.103
RAZEM 0.482 t

-- R --
1* robocizna

47.75r-g/t
r-g 23.0155

-- M --
2* pręty żebrowane 8-14 mm'

1020kg/t
kg 491.6400

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* prościarka do prętów

4.8m-g/t
m-g 2.3136

5* nożyce do prętów
6.4m-g/t

m-g 3.0848

6* giętarka do prętów
5.4m-g/t

m-g 2.6028

7* wyciąg
1m-g/t

m-g 0.4820

8* środek transportowy
1.8m-g/t

m-g 0.8676

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
70

d.4
KNR 2-02
0210-02

Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowa-
nego obwodu do przekroju do 10 - z zastoso-
waniem pompy do betonu
obmiar  = 0.3*0.24*5.36*2 = 0.772 m3

m3

-- R --
1* robocizna

16.929r-g/m3
r-g 13.0692

-- M --
2* Beton zwykły C16/20 (B-20)'

1.02m3/m3
m3 0.7874

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.017m3/m3

m3 0.0131

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.063m3/m3

m3 0.0486

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.066m3/m3

m3 0.0510

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
3.5kg/m3

kg 2.7020

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* wyciąg

1.3583m-g/m3
m-g 1.0486
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9* środek transportowy
0.15m-g/m3

m-g 0.1158

10
*

pompa do betonu na samochodzie
0.08m-g/m3

m-g 0.0618

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
71

d.4
KNR 2-02
0256-01

Płyta stropowa o grubości 10 cm i powierzchni
między belkami do 5 m2 w deskowaniu U-Form
- transport betonu pompą, pozostałych materia-
łów wyciągiem
obmiar  = (3.6+3.4)*0.5+4.7*1.24 = 9.328 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.0671r-g/m2
r-g 19.2819

-- M --
2* Beton zwykły C16/20 (B-20)'

0.102m3/m2
m3 0.9515

3* sklejka wodoodporna
0.00004m3/m2

m3 0.0004

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.00011m3/m2

m3 0.0010

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* deskowanie drobnowymiarowe U-Form

0.6165m-g/m2
m-g 5.7507

7* ciągnik kołowy
0.0329m-g/m2

m-g 0.3069

8* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0.0329m-g/m2

m-g 0.3069

9* pompa do betonu na samochodzie
0.0082m-g/m2

m-g 0.0765

10
*

wyciąg
0.0335m-g/m2

m-g 0.3125

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
72

d.4
KNR 2-02
0256-04

Stropy w deskowaniu U-Form - dodatek za każ-
dy następny 1 cm grubości - transport betonu
pompą, pozostałych materiałów wyciągiem do-
celowo gr. 12cm
obmiar  = poz.71 = 9.328 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0034*2=0.0068r-g/m2
r-g 0.0634

-- M --
2* Beton zwykły C16/20 (B-20)'

0.0102*2=0.0204m3/m2
m3 0.1903

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* deskowanie drobnowymiarowe U-Form

0.0008*2=0.0016m-g/m2
m-g 0.0149

5* pompa do betonu na samochodzie
0.0007*2=0.0014m-g/m2

m-g 0.0131

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
73

d.4
KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji
monolitycznych budowli - pręty żebrowane
obmiar  = 

t

(3.6+3.4)*1.92/1000 0.013
149.3/1000 0.149
RAZEM 0.162 t

-- R --
1* robocizna

47.75r-g/t
r-g 7.7355

-- M --
2* pręty żebrowane 8-14 mm'

1020kg/t
kg 165.2400
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3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* prościarka do prętów

4.8m-g/t
m-g 0.7776

5* nożyce do prętów
6.4m-g/t

m-g 1.0368

6* giętarka do prętów
5.4m-g/t

m-g 0.8748

7* wyciąg
1m-g/t

m-g 0.1620

8* środek transportowy
1.8m-g/t

m-g 0.2916

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
74

d.4
KNR 2-02
1207-03

Balustrady schodowe z prętów stalowych osa-
dzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o
masie do 14 kg
obmiar  = 2.12+2.12 = 4.240 m

m

-- R --
1* robocizna

2.31r-g/m
r-g 9.7944

-- M --
2* Balustrada schodowa ażurow. z kształtown.

14kg/m
kg 59.3600

3* zaprawa cementowa M 80
0.002m3/m

m3 0.0085

4* farba olejna do gruntowania
0.05dm3/m

dm3 0.2120

5* farba olejna nawierzchniowa
0.05dm3/m

dm3 0.2120

6* elektrody
0.252[100 szt.]/m

100
szt.

1.0685

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* wyciąg

0.02m-g/m
m-g 0.0848

9* spawarka elektryczna wirująca 300 A
0.62m-g/m

m-g 2.6288

10
*

środek transportowy
0.01m-g/m

m-g 0.0424

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
75

d.4
KNR 2-02
1209-01

Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym
obmiar  = 2.12+2.12+1.3 = 5.540 m

m

-- R --
1* robocizna

1.93r-g/m
r-g 10.6922

-- M --
2* Balustrada balk. i taras.ażur. z kształt.

8.5kg/m
kg 47.0900

3* zaprawa cementowa M 80
0.003m3/m

m3 0.0166

4* farba olejna do gruntowania
0.04dm3/m

dm3 0.2216

5* farba olejna nawierzchniowa
0.04dm3/m

dm3 0.2216

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg

0.03m-g/m
m-g 0.1662

8* środek transportowy
0.01m-g/m

m-g 0.0554

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
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Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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5 ROMOTY MUROWE - PODDASZE
76

d.5
KNR 2-02
0107-08

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wy-
sokości powyżej 4.5 m z bloczków z bet.komór-
kow.grubości 37cm
obmiar  = 

m2

(18.62*2+10.26*2)*0.8 46.208
10.36/2*5.3*2 54.908
-<otwory>1.35*1.4*4 -7.560
RAZEM 93.556 m2

-- R --
1* robocizna

1.85r-g/m2
r-g 173.0786

-- M --
2* bloczki z betonu komórkowego 49x24x24

8.1szt./m2
szt. 757.8036

3* płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm
8.1szt./m2

szt. 757.8036

4* Zaprawa cementowo-wapienna M-7
0.043m3/m2

m3 4.0229

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* przenośnik taśmowy

0.2m-g/m2
m-g 18.7112

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
77

d.5
KNR 2-02
0231-02

Konstrukcje ryglowe - słupy o stosunku długoś-
ci deskowanego obwodu do przekroju do 10 - z
zastosowaniem pompy do betonu
obmiar  = 0.24*0.24*1.02*14*2 = 1.645 m3

m3

-- R --
1* robocizna

11.1472r-g/m3
r-g 18.3371

-- M --
2* Beton zwykły C16/20 (B-20)'

1.02m3/m3
m3 1.6779

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.044m3/m3

m3 0.0724

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.055m3/m3

m3 0.0905

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
1.3kg/m3

kg 2.1385

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* żuraw wieżowy

0.41m-g/m3
m-g 0.6745

8* środek transportowy
0.12m-g/m3

m-g 0.1974

9* pompa do betonu na samochodzie
0.09m-g/m3

m-g 0.1481

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
78

d.5
KNR 2-02
0232-02

Konstrukcje ryglowe - rygle o stosunku długoś-
ci deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z
zastosowaniem pompy do betonu
obmiar  = (18.35+2.0+2.0)*0.24*0.24*2 = 2.575
m3

m3

-- R --
1* robocizna

20.6619r-g/m3
r-g 53.2044

-- M --
2* Beton zwykły C16/20 (B-20)'

1.02m3/m3
m3 2.6265

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.011m3/m3

m3 0.0283

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.044m3/m3

m3 0.1133
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5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.063m3/m3

m3 0.1622

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
1.5kg/m3

kg 3.8625

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* żuraw wieżowy

0.51m-g/m3
m-g 1.3133

9* środek transportowy
0.14m-g/m3

m-g 0.3605

10
*

pompa do betonu na samochodzie
0.08m-g/m3

m-g 0.2060

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
79

d.5
KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji
monolitycznych budowli - pręty żebrowane
obmiar  = 0.387 t

t

-- R --
1* robocizna

47.75r-g/t
r-g 18.4793

-- M --
2* pręty żebrowane 8-14 mm

1020kg/t
kg 394.7400

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* prościarka do prętów

4.8m-g/t
m-g 1.8576

5* nożyce do prętów
6.4m-g/t

m-g 2.4768

6* giętarka do prętów
5.4m-g/t

m-g 2.0898

7* wyciąg
1m-g/t

m-g 0.3870

8* środek transportowy
1.8m-g/t

m-g 0.6966

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
80

d.5
KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych gru-
bości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i
pustaków
obmiar  = 4 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1.55r-g/szt
r-g 6.2000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
81

d.5
KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nad-
proży prefabrykowanych
obmiar  = 1.2*3*4 = 14.400 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2r-g/m
r-g 2.8800

-- M --
2* Belki nadprożowe L19 N/150 długości 149cm

12szt
szt 12.0000

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.02m-g/m

m-g 0.2880

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
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82
d.5

KNR 2-02
0107-07

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wy-
sokości powyżej 4.5 m z bloczków z bet.komór-
kow.grubości 24 cm
obmiar  = 

m2

10.26*0.8+10.26/2*5.3+2.01*2.8*2+(4.86+
2.85+1.2)*0.8+(4.86+2.85+1.2+6.97)/2*
2.0 69.661
-<otwory>(1.0*2.05)*2 -4.100
RAZEM 65.561 m2

-- R --
1* robocizna

1.16r-g/m2
r-g 76.0508

-- M --
2* bloczki z betonu komórkowego 49x24x24

8.1szt./m2
szt. 531.0441

3* Zaprawa cementowo-wapienna M-7
0.022m3/m2

m3 1.4423

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* przenośnik taśmowy

0.13m-g/m2
m-g 8.5229

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
83

d.5
KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w
ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł
pojedynczych, bloczków i pustaków
obmiar  = 2 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2.14r-g/szt
r-g 4.2800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
84

d.5
KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nad-
proży prefabrykowanych
obmiar  = 1.2*2*2 = 4.800 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2r-g/m
r-g 0.9600

-- M --
2* Belka nadprożowa L19/N-120 dł.119 cm

4szt
szt 4.0000

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.02m-g/m

m-g 0.0960

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
85

d.5
KNR 2-02
0122-01

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z ce-
gieł 1/2x1/2 ceg.
obmiar  = (2.25*0.5+1.24*0.38)*4.0 = 6.385 m3

m3

-- R --
1* robocizna

13.68r-g/m3
r-g 87.3468

-- M --
2* cegła budowlana pełna

388szt./m3
szt. 2477.3800

3* Zaprawa cementowo-wapienna M-7
0.261m3/m3

m3 1.6665

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

1.58m-g/m3
m-g 10.0883
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Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
86

d.5
KNR 2-02
0122-01

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z ce-
gieł klinkierowych 1/2x1/2 ceg.
obmiar  = (2.25*0.5+1.24*0.38)*2.0 = 3.192 m3

m3

-- R --
1* robocizna

13.68r-g/m3
r-g 43.6666

-- M --
2* Cegła bud.klink.pełna 25x12x6,5cm-kl.35

388szt/m3
szt 1238.4960

3* Zaprawa cementowo-wapienna M-7
0.261m3/m3

m3 0.8331

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

1.58m-g/m3
m-g 5.0434

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
87

d.5
KNR 2-17
0114-02

Przewody kominowe z blachy stalowej żarood-
pornej, owalne o śr.120x 200 mm
obmiar  = 3.92*2 = 7.840 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.07*0.955=1.97685r-g/m2
r-g 15.4985

-- M --
2* przewód z blachy stalowej żaroodpornej owalny

120x200- l=1000
6*2=12szt

szt 12.0000

3* trójnik z blachy stalowej żaroodpornej owalny
120x200
1*2=2szt

szt 2.0000

4* daszek z blachy stalowej żaroodpornej owalny
120x200
1*2=2szt

szt 2.0000

5* odskraplacz z blachy stalowej żaroodpornej
owalny 120x200
1*2=2szt

szt 2.0000

6* płyta końcowa z blachy stalowej żaroodpornej
owalny 120x200
1*2=2szt

szt 2.0000

7* drzwiczki wyczystkowe 200x300
1*2=2szt

szt 2.0000

8* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
9* samochód dostawczy 0.9 t

0.08m-g/m2
m-g 0.6272

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
88

d.5
KNR 2-17
0114-02

Przewody kominowe z blachy stalowej żarood-
pornej, owalne o śr.120x 200 mm
obmiar  = 4.92*2 = 9.840 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.07*0.955=1.97685r-g/m2
r-g 19.4522

-- M --
2* przewód z blachy stalowej żaroodpornej owalny

120x200- l=1000
9*2=18szt

szt 18.0000

3* trójnik z blachy stalowej żaroodpornej owalny
120x200
1*2=2szt

szt 2.0000

4* daszek z blachy stalowej żaroodpornej owalny
120x200
1*2=2szt

szt 2.0000
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5* odskraplacz z blachy stalowej żaroodpornej
owalny 120x200
1*2=2szt

szt 2.0000

6* płyta końcowa z blachy stalowej żaroodpornej
owalny 120x200
1*2=2szt

szt 2.0000

7* drzwiczki wyczystkowe 200x300
1*2=2szt

szt 2.0000

8* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
9* samochód dostawczy 0.9 t

0.08m-g/m2
m-g 0.7872

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
89

d.5
KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o
średniej grubości 7 cm
obmiar  = 2.4*0.6+1.4*0.55 = 2.210 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.24r-g/m2
r-g 7.1604

-- M --
2* Beton zwykły C16/20 (B-20)

0.071m3/m2
m3 0.1569

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.014m3/m2

m3 0.0309

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.6kg/m2

kg 1.3260

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.15m-g/m2
m-g 0.3315

7* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 0.0221

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
90

d.5
KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach
z cegieł
obmiar  = 22 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.68r-g/szt.
r-g 14.9600

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 42,5-work

0.00207t/szt.
t 0.0455

3* piasek do zapraw
0.005m3/szt.

m3 0.1100

4* Kratka wentyl.lakier.14x14 cm b/żaluzji
1szt/szt.

szt 22.0000

5* woda z rurociągu
0.002m3/szt.

m3 0.0440

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
91

d.5
KNR 4-01
0419-01

Wykonanie rusztowania przy kominach o ob-
wodzie do 2 m
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

5.23r-g/szt.
r-g 5.2300

-- M --
2* drewno okrągłe na stemple budowlane

0.05m3/szt.
m3 0.0500

3* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
0.033m3/szt.

m3 0.0330
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4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.022m3/szt.

m3 0.0220

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.74kg/szt.

kg 0.7400

6* klamry ciesielskie
7.6kg/szt.

kg 7.6000

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
92

d.5
KNR 4-01
0419-02

Wykonanie rusztowania przy kominach o ob-
wodzie od 2 do 5 m
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

7.64r-g/szt.
r-g 7.6400

-- M --
2* drewno okrągłe na stemple budowlane

0.075m3/szt.
m3 0.0750

3* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
0.054m3/szt.

m3 0.0540

4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.03m3/szt.

m3 0.0300

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.94kg/szt.

kg 0.9400

6* klamry ciesielskie
11.4kg/szt.

kg 11.4000

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
93

d.5
KNR 2-02
0121-03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobeto-
nowych grubości 12 cm
obmiar  = 

m2

(4.5+2.15+1.7+2.38+2.59)*2.72 36.230
-<otwory>(0.9*2.05*3+1.0*2.05) -7.585
(4.03+2.98+4.97+2.05)*2.6 36.478
(3.72+3.72+2.93+2.58)*2.5 32.375
-<otwory>(0.9*2.05*5) -9.225
RAZEM 88.273 m2

-- R --
1* robocizna

0.79r-g/m2
r-g 69.7357

-- M --
2* płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm

8.2szt./m2
szt. 723.8386

3* Zaprawa cementowo-wapienna M-7
0.01m3/m2

m3 0.8827

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.07m-g/m2
m-g 6.1791

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
94

d.5
KNR 0-19
0930-10

Montaż okien skrzynkowych na okna rozwiera-
ne i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o
pow. do 2.5 m2
obmiar  = 1.35*1.4*4+1.3*1.6*8+1.35*1.8*4+
0.5*1.6 = 34.720 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM)

8.28r-g/m2
r-g 287.4816

-- M --
2* kotwy stalowe

4.95szt/m2
szt 171.8640

3* pianka poliuretanowa
0.28dm3/m2

dm3 9.7216
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4* silikon
0.05dm3/m2

dm3 1.7360

5* gips szpachlowy
0.0021t/m2

t 0.0729

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
3.78kg/m2

kg 131.2416

7* płyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm
0.83m2/m2

m2 28.8176

8* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)

% 1.5000

9* Okna PVC Uw>1,1 białe
1m2/m2

m2 34.7200

-- S --
10

*
wyciąg
0.04m-g/m2

m-g 1.3888

11
*

środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 2.0832

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
95

d.5
KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników,
długości ponad 1 m
obmiar  = 1.4*4+1.35*8+1.4*4+0.55 = 22.550
m

m

-- R --
1* robocizna

2.12r-g/m
r-g 47.8060

-- M --
2* Zaprawa cementowo-wapienna M-7

0.013m3/m
m3 0.2932

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M2)

% 1.5000

4* podokienniki PCV marmurek 40cm
1m/m

m 22.5500

-- S --
5* wyciąg

0.11m-g/m
m-g 2.4805

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
96

d.5
KNR 0-19
0931-08

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi alumi-
niowe dwuskrzydłowe (zewnętrzne)
obmiar  = 1.3*2.05+1.3*2.14 = 5.447 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM)

3.6r-g/m2
r-g 19.6092

-- M --
2* kotwy stalowe

4.76szt/m2
szt 25.9277

3* pianka poliuretanowa
0.24dm3/m2

dm3 1.3073

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3)

% 1.5000

5* Drzwi Al zew. przymyk. 2-skrzyd.-półpełne
1m2/m2

m2 5.4470

-- S --
6* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.2724

7* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.3268

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

- 47 -

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23184 dla lpbud@wp.pl



Babki Oleckie 16 PODSUMOWANIE

ROMOTY MUROWE - PODDASZE
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Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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6 ROBOTY DEKARSKIE
97

d.6
KNR 2-02
0406-02

Murlaty - przekrój poprzeczny drewna ponad
180 cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar  = 19.93*0.14*0.14*2 = 0.781 m3 drew.

m3

dre
w.

-- R --
1* robocizna

8.61r-g/m3 drew.
r-g 6.7244

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1.06m3/m3 drew.
m3 0.8279

3* xylamit popularny
0.31kg/m3 drew.

kg 0.2421

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
17.5m2/m3 drew.

m2 13.6675

5* śruby,podkładki,nakrętki
5.35kg/m3 drew.

kg 4.1784

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg

0.83m-g/m3 drew.
m-g 0.6482

8* środek transportowy
1.07m-g/m3 drew.

m-g 0.8357

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
98

d.6
KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój
poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy-
conej
obmiar  = 7.54*0.08*0.18*23*2 = 4.994 m3

m3

-- R --
1* robocizna

14.01r-g/m3
r-g 69.9659

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1.04m3/m3
m3 5.1938

3* xylamit popularny
0.4kg/m3

kg 1.9976

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
3.3kg/m3

kg 16.4802

5* śruby,podkładki,nakrętki
1.9kg/m3

kg 9.4886

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg

0.84m-g/m3
m-g 4.1950

8* środek transportowy
1.03m-g/m3

m-g 5.1438

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
99

d.6
KNR 2-02
0408-02

Kleszcze przekr.poprz.drewna do 180cm2 z
tarcicy nasyc.
obmiar  = 7.3*0.04*0.18*2*20 = 2.102 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM)

31.62r-g/m3
r-g 66.4652

-- M --
2* bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone

kl.II
1.04m3/m3

m3 2.1861

3* xylamit popularny
0.22kg/m3

kg 0.4624

4* śruby,podkładki,nakrętki
37.18kg/m3

kg 78.1524

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --

- 49 -

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23184 dla lpbud@wp.pl



Babki Oleckie 16

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* wyciąg
1.41m-g/m3

m-g 2.9638

7* środek transportowy
0.71m-g/m3

m-g 1.4924

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
10
0

d.6

KNR 2-02
0409-04

Wymiany i rozpory,przekr.poprz.drewna do
180cm2 z tarcicy nasyc. - konstrukcja okien po-
łaciowych
obmiar  = 0.8*0.08*0.18*2*11 = 0.253 m3

m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM)

46.63r-g/m3
r-g 11.7974

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1.04m3/m3
m3 0.2631

3* xylamit popularny
0.25kg/m3

kg 0.0633

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
4.13kg/m3

kg 1.0449

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.84m-g/m3
m-g 0.2125

7* środek transportowy
1.06m-g/m3

m-g 0.2682

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
10
1

d.6

KNR 2-02
0409-06

Wiatrownice przekrój poprzeczny drewna do
180 cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar  = 19.93*0.05*0.2*2 = 0.399 m3

m3

-- R --
1* robocizna

13.61r-g/m3
r-g 5.4304

-- M --
2* deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone

25 mm kl.II
1.04m3/m3

m3 0.4150

3* xylamit popularny
0.41kg/m3

kg 0.1636

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
7.98kg/m3

kg 3.1840

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.85m-g/m3
m-g 0.3392

7* środek transportowy
1.07m-g/m3

m-g 0.4269

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
10
2

d.6

NNRNKB 202
0416-05

(z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -
ramy górne i płatwie o dł. ponad 3 m i przekroju
do 180 cm2
obmiar  = 19.93*0.1*0.175 = 0.349 m3

m3

-- R --
1* robocizna

24.75r-g/m3
r-g 8.6378

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1.1m3/m3
m3 0.3839

3* xylamit popularny
1kg/m3

kg 0.3490

4* klamry ciesielskie
6kg/m3

kg 2.0940

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000
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-- S --
6* żuraw do 5t

0.21m-g/m3
m-g 0.0733

7* środek transportowy
1.09m-g/m3

m-g 0.3804

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
10
3

d.6

KNR-W 2-02
1016-07

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

6.93r-g/szt
r-g 6.9300

-- M --
2* silikon

0.31kg/szt
kg 0.3100

3* pianka poliuretanowa
0.21kg/szt

kg 0.2100

4* śruby kotwiące
5szt/szt

szt 5.0000

5* zamek antywłamaniowy
1szt/szt

szt 1.0000

6* materiały pomocnicze
15%(od M2+M3+M4+M5)

% 15.0000

7* Wyłaz dachowy WLI, o wym. 86x118 cm, z ze-
spoloną szybą hartowaną
1szt/szt

szt 1.0000

-- S --
8* wyciąg

0.07m-g/szt
m-g 0.0700

9* środek transportowy
0.1m-g/szt

m-g 0.1000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
10
4

d.6

KNR-W 2-02
1016-04

Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykoń-
czone o powierzchni 1.0-1.25 m2
obmiar  = 0.78*1.4*11 = 12.012 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM)

6.16r-g/m2
r-g 73.9939

-- M --
2* silikon

0.29kg/m2
kg 3.4835

3* pianka poliuretanowa
0.2kg/m2

kg 2.4024

4* śruby kotwiące
4.8szt/m2

szt 57.6576

5* zamek antywłamaniowy
1szt/m2

szt 12.0120

6* materiały pomocnicze
15%(od M2+M3+M4+M5)

% 15.0000

7* Okno dachowe drewniane obrotowe FTP-V U3
o wymiarach 78x140 cm, w kolorze naturalnym
z nawiewnikiem V40P z kołnierzem
11kpl

kpl 11.0000

-- S --
8* wyciąg

0.06m-g/m2
m-g 0.7207

9* środek transportowy
0.09m-g/m2

m-g 1.0811

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
10
5

d.6

KNR 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasy-
conej
obmiar  = 19.93*7.54*2 = 300.544 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.31r-g/m2
r-g 93.1686
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-- M --
2* deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone

gr. 25 mm kl.III
0.028m3/m2

m3 8.4152

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.08kg/m2

kg 24.0435

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 3.0054

6* środek transportowy
0.03m-g/m2

m-g 9.0163

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
10
6

d.6

KNR 2-02
2011-02 2011-
04 

Okładziny gipsowo-kartonowe (wodo-ognioch-
ronne), podwójne na stropach, na rusztach me-
talowych; rozstaw profili nośnych 40 cm - klasy
EI30
obmiar  = (2.07+6.4+2.07)*17.85 = 188.139 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM)

2.65r-g/m2
r-g 498.5684

-- M --
2* Płyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm

1.03+1.04=2.07m2/m2
m2 389.4477

3* profile nośne 60/27
2.22m/m2

m 417.6686

4* profile przyścienne 28/27
0.53m/m2

m 99.7137

5* łączniki wzdłużne lw 60/110
0.51szt./m2

szt. 95.9509

6* łączniki krzyżowe lj 60/60
2.03szt./m2

szt. 381.9222

7* wieszak w 60/60
2.03szt./m2

szt. 381.9222

8* wkręty do płyt gipsowych
0.032+0.02=0.052kg/m2

kg 9.7832

9* gips szpachlowy
0.000934t/m2

t 0.1757

10
*

taśma spoinowa
1.15m/m2

m 216.3599

11
*

kołki do wstrzeliwania
3.4szt./m2

szt. 639.6726

12
*

woda z rurociągu
0.006+0.003=0.009m3/m2

m3 1.6933

13
*

materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
14

*
wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.045+0.008=0.053m-g/m2

m-g 9.9714

15
*

środek transportowy
0.014+0.012=0.026m-g/m2

m-g 4.8916

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
10
7

d.6

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe z folii paroprzepus-
czalnej poziome podposadzkowe
obmiar  = poz.106 = 188.139 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM)

0.3596r-g/m2
r-g 67.6548

-- M --
2* Membrama dach.wysokoparoprzepuszczalna

1.2m2/m2
m2 225.7668

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
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4* wyciąg
0.0112m-g/m2

m-g 2.1072

5* środek transportowy
0.0068m-g/m2

m-g 1.2793

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
10
8

d.6

KNR 9-12
0301-07

Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane pły-
tami z wełny mineralnej gr. 15cm układanymi w
połaci dachu krokwiowego
obmiar  = poz.106 = 188.139 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM)

0.16r-g/m2
r-g 30.1022

-- M --
2* Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 150mm

1.04m2/m2
m2 195.6646

3* folie paroizolacyjne
1.1m2/m2

m2 206.9529

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.009m-g/m2
m-g 1.6933

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
10
9

d.6

KNR 9-12
0301-07

Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane pły-
tami z wełny mineralnej gr. 10cm układanymi w
połaci dachu krokwiowego
obmiar  = poz.108 = 188.139 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM)

0.16r-g/m2
r-g 30.1022

-- M --
2* Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 100mm

1.04m2/m2
m2 195.6646

3* folie paroizolacyjne
1.1m2/m2

m2 206.9529

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.009m-g/m2
m-g 1.6933

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
11
0

d.6

KNR AT-09
0102-02

Folie wstępnego krycia (FWK) układane na de-
skowaniu - rozstaw kontrłat 0,80 m
obmiar  = poz.105 = 300.544 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM)

0.24r-g/m2
r-g 72.1306

-- M --
2* Folia poliet. zbrojona dachowa

1.2m2/m2
m2 360.6528

3* łaty iglaste nasycone 30x50 mm kl.I
0.002Im3/m2

Im3 0.6011

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.007kg/m2

kg 2.1038

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.003m-g/m2
m-g 0.9016

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.6011

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
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11
1

d.6

KNR AT-09
0101-05

Łacenie - rozstaw łat 35 cm
obmiar  = poz.110 = 300.544 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM)

0.13r-g/m2
r-g 39.0707

-- M --
2* łaty iglaste nasycone 40x60 mm kl.I

0.0072Im3/m2
Im3 2.1639

3* gwoździe śrubowe do drewna
0.091kg/m2

kg 27.3495

4* uchwyt do łaty kalenicowej
15szt

szt 15.0000

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.005m-g/m2
m-g 1.5027

7* środek transportowy
0.003m-g/m2

m-g 0.9016

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
11
2

d.6

NNRNKB 202
0535-03

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2  bla-
chą powlekaną dachówkową na łatach
obmiar  = poz.110 = 300.544 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM)

0.51r-g/m2
r-g 153.2774

-- M --
2* blacha powlekana dachówkowa

1.06m2/m2
m2 318.5766

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
7.21szt/m2

szt 2166.9222

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.007m-g/m2
m-g 2.1038

6* środek transportowy
0.007m-g/m2

m-g 2.1038

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
11
3

d.6

KNR AT-09
0802-10

Blachodachówka STANDARD z blachy powle-
kanej - elementy wykończeniowe - gąsiory
obmiar  = 19.93 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM)

0.59r-g/m
r-g 11.7587

-- M --
2* gąsiory z blachy powlekanej

1.05m/m
m 20.9265

3* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0.1kg/m

kg 1.9930

4* łaty iglaste nasycone 25x50 mm kl.II
0.003m3/m

m3 0.0598

5* uszczelka pod gasior
2.1m/m

m 41.8530

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg

0.003m-g/m
m-g 0.0598

8* środek transportowy
0.004m-g/m

m-g 0.0797

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

- 54 -

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23184 dla lpbud@wp.pl



Babki Oleckie 16

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11
4

d.6

KNR AT-09
0104-04

Akcesoria do pokryć dachowych - ławy komi-
niarskie
obmiar  = 10 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM)

0.57r-g/szt.
r-g 5.7000

-- M --
2* ławy kominiarskie dł. 88 cm

1szt/szt.
szt 10.0000

3* uchwyty do mocowania ław kominiarskich
2szt/szt.

szt 20.0000

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
11
5

d.6

KNR AT-09
0104-05

Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie ko-
miniarskie
obmiar  = 7 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.24r-g/szt.
r-g 1.6800

-- M --
2* stopnie kominiarskie

1szt./szt.
szt. 7.0000

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
11
6

d.6
analiza indywi-
dualna

Akcesoria do pokryć dachowych - kominki wen-
tylacyjne
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM)

1r-g/szt.
r-g 2.0000

-- M --
2* wywietrznik dachowy

1szt./szt.
szt. 2.0000

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
11
7

d.6

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w stropie
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM)

0.68r-g/szt.
r-g 1.3600

-- M --
2* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją

surowe 14x14 cm
1szt./szt.

szt. 2.0000

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
11
8

d.6

KNR 2-17
0122-01

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, koło-
we, typ S(Spiro) o śr.do 100 mm - udział kształ-
tek do 35 %
obmiar  = 2*3.14*0.05*1.5*2 = 0.942 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM)

2.38*0.955=2.2729r-g/m2
r-g 2.1411

-- M --
2* Przewód wentyl. Spiro do fi 100mm

0.75m2/m2
m2 0.7065
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3* uszczelki z gumy do przewodów wentylacyj-
nych kołowych o śr.do 100 mm
5.01szt./m2

szt. 4.7194

4* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z
gwintem na całej długości z nakrętkami i pod-
kładkami M8 o dlug.do 50 mm
0.29kg/m2

kg 0.2732

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

-- S --
6* samochód dostawczy 0.9 t

0.1m-g/m2
m-g 0.0942

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
11
9

d.6

KNR 0-34
0101-09

Izolacja rurociągów śr.76-114 mm otulinami
Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm
(J)
obmiar  = 1.5*2 = 3.000 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM)

0.2492r-g/m
r-g 0.7476

-- M --
2* Otulina ze spien.PE fi 100mm,gr20mm

1.15m/m
m 3.4500

3* klej Thermaflex 474
0.0204dm3/m

dm3 0.0612

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.2138m/m

m 0.6414

5* klipsy montażowe Thermaclips
5szt./m

szt. 15.0000

6* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.0000

-- S --
7* środek transportowy

0.00815m-g/m
m-g 0.0245

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
12
0

d.6

KNR AT-09
0802-07

Blachodachówka STANDARD z blachy powle-
kanej - elementy wykończeniowe - obróbki o
szer. do 25 cm w rozwinięciu
obmiar  = (19.93*2)*0.25+7.54*0.25*4 = 17.505
m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM)

3.61r-g/m2
r-g 63.1931

-- M --
2* blacha powlekana płaska 0,55 mm

1.23m2/m2
m2 21.5312

3* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0.06kg/m2

kg 1.0503

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* środek transportowy

0.007m-g/m2
m-g 0.1225

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
12
1

d.6

KNR AT-09
0802-08

Blachodachówka STANDARD z blachy powle-
kanej - elementy wykończeniowe - obróbki o
szer. ponad 25 cm w rozwinięciu
obmiar  = (1.3+1.7)*0.5*2+1.5*0.5*2+(0.9+0.6)*
0.5*2+1.4+0.5*2 = 8.400 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM)

2.87r-g/m2
r-g 24.1080

-- M --
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2* blacha powlekana płaska 0,55 mm
1.24m2/m2

m2 10.4160

3* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0.06kg/m2

kg 0.5040

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* środek transportowy

0.007m-g/m2
m-g 0.0588

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
12
2

d.6

KNR-W 2-02
0522-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - mon-
taż z gotowych elementów - system RUUKKI
150/100
obmiar  = 6.1+9.83*2+4.0+2.6+6.1*2 = 44.560
m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM)

0.455r-g/m
r-g 20.2748

-- M --
2* Rynna dachowa z blachy ocynk.fi 150 mm

1.1m/m
m 49.0160

3* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane
2kpl/m

kpl 89.1200

4* zaślepka do rynien dachowych 
14kpl

kpl 14.0000

5* wylot do rynien dachowych 
9kpl

kpl 9.0000

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* samochód dostawczy 0.9 t

0.0032m-g/m
m-g 0.1426

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

ROBOTY DEKARSKIE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 57 -

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23184 dla lpbud@wp.pl



Babki Oleckie 16

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7 PODŁOŻA POD POSADZKĘ
12
3

d.7

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na pod-
łożu gruntowym
obmiar  = (4.67+41.08+46.93+3.67+2.23+
13.46+24.36+3.46+13.69)*0.2 = 30.710 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.32r-g/m3
r-g 132.6672

-- M --
2* piasek do zapraw

1.08m3/m3
m3 33.1668

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
12
4

d.7

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
obmiar  = (4.67+41.08+46.93+3.67+2.23+
13.46+24.36+3.46+13.69)*0.1 = 15.355 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.26r-g/m3
r-g 80.7673

-- M --
2* Mieszanka betonowa Rm=9,0MPa (chudy be-

ton)
1.03m3/m3

m3 15.8157

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
12
5

d.7

KNR 2-02
0609-01

Izolacje cieplne podposadzkowe z płyt styropia-
nowych gr. 10cm poziome na wierzchu kons-
trukcji na lepiku
obmiar  = (4.67+41.08+46.93+3.67+2.23+
13.46+24.36+3.46+13.69) = 153.550 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2262r-g/m2
r-g 34.7330

-- M --
2* roztwór asfaltowy do gruntowania

0.3kg/m2
kg 46.0650

3* Płyty styrop.EPS 200-036(dach/podłoga/park
0.105m3/m2

m3 16.1228

4* lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco
1.75kg/m2

kg 268.7125

5* drewno opałowe
2.7kg/m2

kg 414.5850

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg

0.0073m-g/m2
m-g 1.1209

8* środek transportowy
0.0116m-g/m2

m-g 1.7812

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
12
6

d.7

KNR 2-02
0609-01

Izolacje cieplne podposadzkowe z płyt styropia-
nowych gr. 3cm poziome na wierzchu kons-
trukcji na lepiku
obmiar  = 33.27+18.36+20.82+6.2+5.07+7.67+
18.11+29.07+3.29*2.01+3.85*1.78+1.38*1.62 =
154.272 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2262r-g/m2
r-g 34.8963

-- M --
2* roztwór asfaltowy do gruntowania

0.3kg/m2
kg 46.2816

- 58 -

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23184 dla lpbud@wp.pl



Babki Oleckie 16

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* Płyty styrop.EPS 200-036(dach/podłoga/park
0.035m3/m2

m3 5.3995

4* lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco
1.75kg/m2

kg 269.9760

5* drewno opałowe
2.7kg/m2

kg 416.5344

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg

0.0073m-g/m2
m-g 1.1262

8* środek transportowy
0.0116m-g/m2

m-g 1.7896

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
12
7

d.7

KNR 2-02
0604-05

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni
poziomych na lepiku na zimno - pierwsza wars-
twa
obmiar  = poz.125+poz.126 = 307.822 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2474r-g/m2
r-g 76.1552

-- M --
2* roztwór asfaltowy do gruntowania

0.3kg/m2
kg 92.3466

3* lepik asfaltowy na zimno
2kg/m2

kg 615.6440

4* papa smołowa izolacyjna
1.15m2/m2

m2 353.9953

5* drewno opałowe
1.1kg/m2

kg 338.6042

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg

0.0083m-g/m2
m-g 2.5549

8* środek transportowy
0.006m-g/m2

m-g 1.8469

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
12
8

d.7

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej grubości 20 mm zatarte na
gładko
obmiar  = poz.127 = 307.822 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.6588r-g/m2
r-g 202.7931

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.0206m3/m2
m3 6.3411

3* cement 25 z dodatkami
0.0003t/m2

t 0.0923

4* masa asfaltowa
0.07kg/m2

kg 21.5475

5* drewno opałowe
0.12kg/m2

kg 36.9386

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg

0.0313m-g/m2
m-g 9.6348

8* środek transportowy
0.0006m-g/m2

m-g 0.1847

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
12
9

d.7

KNR AT-20
0107-02
analogia

Zwiększanie nośności konstrukcji przez przy-
klejanie mat zbrojeniowych zgrzewanych z dru-
tu fi 3mm
obmiar  = poz.128 = 307.822 m2

m2

- 59 -

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23184 dla lpbud@wp.pl



Babki Oleckie 16

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

2.13r-g/m2
r-g 655.6609

-- M --
2* Mata zbrojeniowa zgrzewana z drutu żebrowa-

nego, średnica drutu fi 3,0 oczko 150x150,
1.04m2/m2

m2 320.1349

3* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
13
0

d.7

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej - dodatek lub potrącenie za
zmianę grubości o 10 mm x 3 = 30mm
obmiar  = poz.127 = 307.822 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0716*3=0.2148r-g/m2
r-g 66.1202

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.0105*3=0.0315m3/m2
m3 9.6964

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0158*3=0.0474m-g/m2
m-g 14.5908

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
13
1

d.7

NNRNKB 202
2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamion-
kowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie
klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-
niach o pow.do 10 m2
obmiar  = 

m2

4.67+41.08+46.93+3.67+2.23+13.46+
3.46 115.500
6.2+7.67+3.29*2.01+3.85*1.78+1.38*
1.62 29.572
3.42*1.71 5.848
RAZEM 150.920 m2

-- R --
1* robocizna

2.26r-g/m2
r-g 341.0792

-- M --
2* płytki kamionkowe GRES

1.04m2/m2
m2 156.9568

3* Zaprawa klejowa do gresu i kaminia ATLAS
STANDARD BIAŁY (dawniej ATLAS PRO-
GRESS STANDARD BIAŁY), opak. 25 kg
7.22kg/m2

kg 1089.6424

4* Zaprawa do spoinowania FUGA ATLAS ARTIS
1-25 mm szybkowiążąca z zabezpieczeniem
przed rozwojem glonów, grzybów, kolory grupa
I, opak. 5 kg
0.27kg/m2

kg 40.7484

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 4.5276

7* środek transportowy
0.04m-g/m2

m-g 6.0368

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
13
2

d.7

NNRNKB 202
2810-02

(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionko-
wych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie
klejowej o grub.warstwy 3 mm
obmiar  = 

m2

(0.18+0.28)*1.2*17+1.2*1.2 10.824
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(0.35+0.15)*3.42*5 8.550
RAZEM 19.374 m2

-- R --
1* robocizna

5.41r-g/m2
r-g 104.8133

-- M --
2* płytki kamionkowe GRES

1.05m2/m2
m2 20.3427

3* Zaprawa klejowa do gresu i kaminia ATLAS
STANDARD BIAŁY (dawniej ATLAS PRO-
GRESS STANDARD BIAŁY), opak. 25 kg
4.34kg/m2

kg 84.0832

4* Zaprawa do spoinowania FUGA ATLAS ARTIS
1-25 mm szybkowiążąca z zabezpieczeniem
przed rozwojem glonów, grzybów, kolory grupa
I, opak. 5 kg
0.49kg/m2

kg 9.4933

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 0.5812

7* środek transportowy
0.04m-g/m2

m-g 0.7750

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
13
3

d.7

KNR-W 2-02
0609-05

Izolacje przeciwdźwiękowe z płyt pianki poliure-
tanowej poziome na sucho - jedna warstwa
podłoża paneli podłogowych
obmiar  = 

m2

24.36+13.69 38.050
33.27+18.36+20.82+5.07+18.11+
29.07 124.700
RAZEM 162.750 m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM)

0.126r-g/m2
r-g 20.5065

-- M --
2* folia - pianka poliuretanowa 5mm

1.03m2/m2
m2 167.6325

3* Środek impreg-grzyb.Drewnochron-bezbarw.
0.1dm3/m2

dm3 16.2750

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.007m-g/m2
m-g 1.1393

6* środek transportowy
0.006m-g/m2

m-g 0.9765

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
13
4

d.7

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z fo-
lii polietylenowej szerokiej poziome podposadz-
kowe
obmiar  = poz.133 = 162.750 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3596r-g/m2
r-g 58.5249

-- M --
2* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm

1.2m2/m2
m2 195.3000

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0112m-g/m2
m-g 1.8228
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5* środek transportowy
0.0068m-g/m2

m-g 1.1067

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
13
5

d.7

NNRNKB 202
1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych z listwa-
mi przyściennymi
obmiar  = poz.133 = 162.750 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM)

0.54r-g/m2
r-g 87.8850

-- M --
2* Panele podłogowe z płyty HDF, kl. AC4

1.04m2/m2
m2 169.2600

3* Listwy przyścienne z drew.igl.wym.35x23mm
1.16m/m2

m 188.7900

4* klej winylowy
0.11kg/m2

kg 17.9025

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.015kg/m2

kg 2.4413

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg

0.008m-g/m2
m-g 1.3020

8* środek transportowy
0.018m-g/m2

m-g 2.9295

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

PODŁOŻA POD POSADZKĘ
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

8 REMONT POMIESZCZEŃ 
13
6

d.8

KNR 2-02
1016-05

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malo-
wane na budowie FD10w specjalne do drzwi
wzmocnionych i p.poż.
obmiar  = 4+5 = 9.000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM)

0.65r-g/szt.
r-g 5.8500

-- M --
2* farba ftalowa do gruntowania ogólnego stoso-

wania
0.076dm3/szt.

dm3 0.6840

3* farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.086dm3/szt.

dm3 0.7740

4* rozcieńczalnik
0.038dm3/szt.

dm3 0.3420

5* papier ścierny
0.45ark/szt.

ark 4.0500

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3+M4+M5)

% 1.5000

7* Ościeżn.stal.FD11-FD13 do śc.g-k mal.wgRAL
1szt/szt.

szt 9.0000

-- S --
8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.03m-g/szt.

m-g 0.2700

9* środek transportowy
0.01m-g/szt.

m-g 0.0900

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
13
7

d.8

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jedno-
dzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fa-
brycznie wykończone
obmiar  = 0.8*2.0*8+0.9*2.0 = 14.600 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM)

0.37r-g/m2
r-g 5.4020

-- M --
2* Skrzydło drzwiowe wewnętrzne przylgowe sze-

rokość 70-90 cm pełne, klucz patent. lub WC
wykończenie laminat
9szt

szt 9.0000

-- S --
3* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m2

m-g 0.1460

4* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.2920

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
13
8

d.8

KNR 0-19
0931-06

Drzwi wejściowe do budynku oraz mieszkań
jednoskrzydłowe 2x zamek patent.,wizjer
obmiar  = 1.0*2.0*5 = 10.000 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM)

3.56r-g/m2
r-g 35.6000

-- M --
2* kotwy stalowe

5.29szt/m2
szt 52.9000

3* pianka poliuretanowa
0.29dm3/m2

dm3 2.9000

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3)

% 1.5000

5* Drzwi wewnętrzne kompletne 90x200 z oścież-
nicą
5szt

szt 5.0000
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-- S --
6* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.5000

7* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.6000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
13
9

d.8

KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipso-
wych pojedyncze z kształtowników metalowych
na stropach
obmiar  = 41.08+4.67+2.23+3.67+46.93 =
98.580 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.082r-g/m2
r-g 106.6636

-- M --
2* kształtowniki stalowe profilowane U 55x075

0.53kg/m2
kg 52.2474

3* kształtowniki stalowe profilowane C 100x075
2.6kg/m2

kg 256.3080

4* kołki do wstrzeliwania
2.55szt./m2

szt. 251.3790

5* wieszak w 60/60
3.6szt./m2

szt. 354.8880

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* spawarka elektryczna wirująca 300 A

0.095m-g/m2
m-g 9.3651

8* wyciąg
0.035m-g/m2

m-g 3.4503

9* środek transportowy
0.0033m-g/m2

m-g 0.3253

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
14
0

d.8

KNR 2-02
0612-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny
mineralnej gr. 5cm poziome od spodu na rusz-
cie
obmiar  = 41.08+4.67+2.23+3.67+46.93 =
98.580 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.466r-g/m2
r-g 45.9383

-- M --
2* Płyty z weł.min.do doc.met.lek.such.50mm

1.05m2/m2
m2 103.5090

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0386m-g/m2
m-g 3.8052

5* środek transportowy
0.0321m-g/m2

m-g 3.1644

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
14
1

d.8

KNR 2-02
2006-04

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche
tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusz-
tach
obmiar  = 41.08+4.67+2.23+3.67+46.93 =
98.580 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.7039r-g/m2
r-g 69.3905

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm

1.04m2/m2
m2 102.5232
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3* gips szpachlowy
0.00098t/m2

t 0.0966

4* wkręty do płyt gipsowych
0.0321kg/m2

kg 3.1644

5* taśma spoinowa
1.258m/m2

m 124.0136

6* woda z rurociągu
0.00064m3/m2

m3 0.0631

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.9858

9* środek transportowy
0.0096m-g/m2

m-g 0.9464

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
14
2

d.8

KNR 2-02
0803-06

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
ręcznie na stropach i podciągach
obmiar  = poz.125+poz.61-poz.141 = 62.316
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.7091r-g/m2
r-g 44.1883

-- M --
2* zaprawa wapienna M 4

0.0027m3/m2
m3 0.1683

3* zaprawa cementowo wapienna M 15
0.0173m3/m2

m3 1.0781

4* zaprawa cementowa M 50
0.004m3/m2

m3 0.2493

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.0376m-g/m2
m-g 2.3431

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
14
3

d.8

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
ręcznie na podłożu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w
pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2
obmiar  = 

m2

(9.47*2+4.46+4.25+0.75+0.5+2.59*2+4.25*2+
5.07*2+9.38*2+4.97*3+2.8*2+4.44+9.18*2+
1.06+0.5)*2.72 316.472
-<minus otwory>(1.35*1.6*8+1.36*1.84*4+
0.92*2.14+0.94*2.0*3+0.87*2.07) -36.699
poz.93*2+poz.82*2+poz.76 401.224
RAZEM 680.997 m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM)

0.69r-g/m2
r-g 469.8879

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0052t/m2
t 3.5412

3* wapno suchogaszone
0.0066t/m2

t 4.4946

4* piasek do zapraw
0.0266m3/m2

m3 18.1145

5* woda z rurociągu
0.0067m3/m2

m3 4.5627

6* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją
surowe 14x14 cm
0.03szt./m2

szt. 20.4299

7* narożniki ochronne typ 'Wema'
0.03szt./m2

szt. 20.4299

8* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000
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-- S --
9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.04m-g/m2

m-g 27.2399

10
*

betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.04m-g/m2

m-g 27.2399

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
14
4

d.8

KNR 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
ościeżach szerokości do 40 cm
obmiar  = ((1.30+1.6*2)*8+(1.35+2*1.80)*4+
(1.3+2*2.09)+(1.2+2*2.0)*3+(1.0+2*2.07)*5+
(1.35+2*1.4*4))*0.35 = 40.296 m

m

-- R --
1* robocizna

0.95r-g/m
r-g 38.2812

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0021t/m
t 0.0846

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0019m3/m

m3 0.0766

4* piasek do zapraw
0.0106m3/m

m3 0.4271

5* woda z rurociągu
0.0027m3/m

m3 0.1088

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.02m-g/m

m-g 0.8059

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.03m-g/m

m-g 1.2089

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
14
5

d.8

KNR-W 2-02
0840-05

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych
o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej
obmiar  = 

m2

(2.38*4+0.93+1.52+0.52)*2.0 24.980
(2.01*2+1.71+0.81)*2.0+2.87*0.6 14.802
2.24*2.0+2.93*2*1.0+2.24*1.0+(2.93+1.0)/2*
1.0*2+2.94*0.6 18.274
2.98*1.0+2.08*2.0+2.58*1.0*2+(2.58+1.0)/2*
1.0*2 15.880
RAZEM 73.936 m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM)

1.24r-g/m2
r-g 91.6806

-- M --
2* płytki ścienne

1.05m2/m2
m2 77.6328

3* zaprawa klejąca (sucha mieszanka)
2.84kg/m2

kg 209.9782

4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka
0.3383kg/m2

kg 25.0125

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.0435m-g/m2
m-g 3.2162

7* środek transportowy
0.0369m-g/m2

m-g 2.7282

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
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14
6

d.8

KNR 0-17
0930-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fak-
turze strukturalnej CERESIT CT 69 grubości
ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywicz-
no-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przy-
gotowanym podłożu na ścianach płaskich i po-
wierzchniach poziomych - lamperia w holu
obmiar  = 

m2

(2.59*2+1.8*2+4.82*2+2.8*2)*2.0 48.040
(9.48+4.47)*2*2.0+(9.39+5.05)*2*2.0 113.560
(2.93+2.01+3.41+2.01+1.4+2.85+4.86)*
1.5 29.205
RAZEM 190.805 m2

-- R --
1* robocizna

0.5126r-g/m2
r-g 97.8066

-- M --
2* sucha mieszanka tynkarska żywiczno-mineral-

na o grubości ziarna do 2,5 mm (CT69)
2.5kg/m2

kg 477.0125

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0049m-g/m2
m-g 0.9349

5* środek transportowy
0.0068m-g/m2

m-g 1.2975

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
14
7

d.8

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoi-
nowanych szpachlowanych z gruntowaniem
obmiar  = poz.106+poz.141 = 286.719 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3183r-g/m2
r-g 91.2627

-- M --
2* farba emulsyjna Polinit

0.259dm3/m2
dm3 74.2602

3* klej kostny
0.005kg/m2

kg 1.4336

4* szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emul-
syjnej
0.003t/m2

t 0.8602

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy

0.0032m-g/m2
m-g 0.9175

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
14
8

d.8

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania
obmiar  = poz.142+poz.143+poz.144-
(poz.145+poz.146) = 518.868 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1391r-g/m2
r-g 72.1745

-- M --
2* farba emulsyjna Polinit

0.2891dm3/m2
dm3 150.0047

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.1557

Razem koszty bezpo średnie:                    
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Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

REMONT POMIESZCZEŃ 
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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9 ELEWACJA 
14
9

d.9

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich okapów z
blachy nie nadającej się do użytku - podokien-
nik
obmiar  = (1.35*6+1.4*4+0.55)*0.25 = 3.563 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM)

0.3r-g/m2
r-g 1.0689

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
15
0

d.9

KNNR-W 3
0311-01

Osadzenie podokienników zewnętrznych z bla-
chy ocynkowanej powlekanej
obmiar  = 1.35*8+1.4*8+0.55 = 22.550 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM)

2.3r-g/m
r-g 51.8650

-- M --
2* podokiennik zewn. z blachy ocynk.powlekanek

40cm
1.1m/m

m 24.8050

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
15
1

d.9

KNNR 2 1501-
01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości
do 20 m
obmiar  = ((10.6*3.5+(10.6)/2*6))*2 = 137.800
m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM)

0.584r-g/m2
r-g 80.4752

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0.0148m2/m2
m2 2.0394

3* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl. II
0.0002m3/m2

m3 0.0276

4* materiały pomocnicze
18%(od M)

% 18.0000

-- S --
5* rusztowania rurowe

0.166m-g/m2
m-g 22.8748

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
15
2

d.9

KNNR 2 1505-
01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
obmiar  = poz.151 = 137.800 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM)

0.032r-g/m2
r-g 4.4096

-- M --
2* siatka

0.14m2/m2
m2 19.2920

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
15
3

d.9

KNR 2-25
0311-01

Ogrodzenia szczelne z płyt drewnianych z
daszkami ochronnymi - budowa
obmiar  = 24.0*2.0 = 48.000 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM)

0.71r-g/m2
r-g 34.0800

-- M --
2* drewno okrągłe na stemple budowlane

0.011m3/m2
m3 0.5280

3* deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone
25 mm kl.II
0.035m3/m2

m3 1.6800
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4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.09kg/m2

kg 4.3200

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0.01m-g/m2
m-g 0.4800

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
15
4

d.9

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folia polietylenowa
obmiar  = poz.94+poz.96 = 40.167 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM)

0.2127r-g/m2
r-g 8.5435

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.00033m3/m2
m3 0.0133

3* Folia z PCW techniczna o gr. 0,3-0,4mm
0.3833m2/m2

m2 15.3960

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.0072kg/m2

kg 0.2892

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0135m-g/m2
m-g 0.5423

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
15
5

d.9

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieple-
nie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie
obmiar  = 

m2

10.57*3.75*2+10.57/2*4.8*2 130.011
18.65*3.75*2 139.875
-<minus otwory>(1.35*1.4*4+1.3*1.6*8+1.35*
1.8*4+0.5*1.6+1.3*2.05+1.3*2.14) -40.167
RAZEM 229.719 m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM)

0.272r-g/m2
r-g 62.4836

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
15
6

d.9

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieple-
nie metodą lekką-mokrą - jednokrotne grunto-
wanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT
obmiar  = poz.155 = 229.719 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM)

0.0662r-g/m2
r-g 15.2074

-- M --
2* emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT

0.2kg/m2
kg 45.9438

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0001m-g/m2
m-g 0.0230

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
15
7

d.9

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi - system STOPTER - zamocowanie list-
wy cokołowej
obmiar  = 10.57*2+18.65*2 = 58.440 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM)

0.237r-g/m
r-g 13.8503
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-- M --
2* kołki rozporowe z wkrętami

2.58szt/m
szt 150.7752

3* listwa cokołowa 14cm
1.05m/m

m 61.3620

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* środek transportowy

0.0002m-g/m
m-g 0.0117

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
15
8

d.9

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi - system STOPTER - przyklejenie płyt
styropianowych gr. 15cm do ścian
obmiar  = poz.155 = 229.719 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM)

1.329r-g/m2
r-g 305.2966

-- M --
2* Płyty styropianowe samogasnące odm. 15 GR.

15cm
0.15225m3/m2

m3 34.9747

3* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-
nowych ATLAS STOPTER K-20
4kg/m2

kg 918.8760

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0135m-g/m2
m-g 3.1012

6* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 2.2972

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
15
9

d.9

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi - system STOPTER - przymocowanie płyt
styropianowych za pomocą dybli plastikowych
do ścian z cegły
obmiar  = poz.155*5 = 1148.595 szt

szt

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM)

0.0641r-g/szt
r-g 73.6249

-- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami"

1.04szt/szt
szt 1194.5388

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0002m-g/szt
m-g 0.2297

5* środek transportowy
0.0002m-g/szt

m-g 0.2297

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
16
0

d.9

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi - system STOPTER - przyklejenie warst-
wy siatki na ścianach
obmiar  = poz.158 = 229.719 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM)

0.6112r-g/m2
r-g 140.4043

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-

nowych ATLAS STOPTER K-20
3kg/m2

kg 689.1570
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3* siatka z włókna szklanego
1.135m2/m2

m2 260.7311

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.007m-g/m2
m-g 1.6080

6* środek transportowy
0.0052m-g/m2

m-g 1.1945

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
16
1

d.9

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-
wymi - system STOPTER - ochrona narożni-
ków wypukłych kątownikiem metalowym
obmiar  = 3.75*4+1.35*4+1.4*2*4+1.3*8+1.6*2*
8+1.35*4+1.8*2*4+0.5+1.6*2+1.3*2+2.05*2+
2.14*2 = 102.080 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM)

0.22r-g/m
r-g 22.4576

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-

nowych ATLAS STOPTER K-20
0.9kg/m

kg 91.8720

3* kątownik aluminiowy ochronny
1.176mb/m

mb 120.0461

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0007m-g/m
m-g 0.0715

6* środek transportowy
0.0005m-g/m

m-g 0.0510

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
16
2

d.9

KNR 0-23
0932-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30
gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przy-
gotowanym podłożu - nałożenie podkładowej
masy tynkarskiej
obmiar  = poz.158 = 229.719 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM)

0.105r-g/m2
r-g 24.1205

-- M --
2* podkładowa masa tynkarska ATLAS CERP-

LAST
0.3kg/m2

kg 68.9157

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0004m-g/m2
m-g 0.0919

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
16
3

d.9

KNNR-W 3
1203-02

Mineralne tynki  typu ATLAS CERMIT SN lub
SR z gotowejsuchej mieszanki  gr. 2,0 mm;
faktura rustykalna
obmiar  = poz.162 = 229.719 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM)

0.252r-g/m2
r-g 57.8892

-- M --
2* Masa tynk.silikonowa, kolory podstawowe

3.15kg/m2
kg 723.6149

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000
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-- S --
4* Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t

0.0124m-g/m2
m-g 2.8485

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
16
4

d.9

KNR 0-23
0931-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20
gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przy-
gotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm
obmiar  = (1.35*4+1.4*2*4+1.3*8+1.6*2*8+
1.35*4+1.8*2*4+0.5+1.6*2+1.3*2+2.05*2+2.14*
2)*0.15 = 13.062 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM)

1.556r-g/m2
r-g 20.3245

-- M --
2* sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS

CERMIT SN 30 lub DR 30
3.3kg/m2

kg 43.1046

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0064m-g/m2
m-g 0.0836

5* środek transportowy
0.009m-g/m2

m-g 0.1176

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
16
5

d.9

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr.10cm - system ryn-
nowy RUUKKI 150/100
obmiar  = 3.75*4 = 15.000 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM)

0.8351r-g/m
r-g 12.5265

-- M --
2* rura spustowa 100 mm

1.1m/m
m 16.5000

3* Uchwyt do rur spust.ocynk.fi 100mm z trzpie-
niem wkręcanym
0.33szt/m

szt 4.9500

4* wylot do rur spust.fi 100mm
4szt

szt 4.0000

5* kolano do rur spust.fi 100mm
12szt

szt 12.0000

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0028m-g/m
m-g 0.0420

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
16
6

d.9

KNR 2-02
1219-03

Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.771r-g/szt.
r-g 3.5420

-- M --
2* wycieraczka do obuwia

0.018t/szt.
t 0.0360

3* zaprawa cementowa M 80
0.007m3/szt.

m3 0.0140

4* lakier asfaltowy
0.272dm3/szt.

dm3 0.5440

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000
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-- S --
6* środek transportowy

0.007m-g/szt.
m-g 0.0140

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
16
7

d.9
wycena indywi-
dualna

Montaż daszka z płyty poliwęglanu w ramce
stalowej malowanej proszkowo w formie łuku
150x60  nad wejściem do budynku
obmiar  = 2 kpl

kpl

-- M --
1* Montaż daszka z płyty poliwęglanu w ramce

stalowej malowanej proszkowo w formie łuku
150x60  nad wejściem tylnym do budynku
1kpl/kpl

kpl 2.0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
16
8

d.9

KNR 2-02
1207-05

Balustrady schodowe z rur stalowych 60/3
ocynkowanych osadzone i zabetonowane w co
trzecim stopniu o masie ponad 16 kg
obmiar  = 1.71+1.4*2 = 4.510 m

m

-- R --
1* robocizna

2.95r-g/m
r-g 13.3045

-- M --
2* Balustrada schodowa ażurow. z kształtown.

20kg/m
kg 90.2000

3* zaprawa cementowa M 80
0.001m3/m

m3 0.0045

4* farba olejna do gruntowania
0.08dm3/m

dm3 0.3608

5* farba olejna nawierzchniowa
0.08dm3/m

dm3 0.3608

6* elektrody
0.252[100 szt.]/m

100
szt.

1.1365

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* wyciąg

0.03m-g/m
m-g 0.1353

9* spawarka elektryczna wirująca 300 A
0.86m-g/m

m-g 3.8786

10
*

środek transportowy
0.01m-g/m

m-g 0.0451

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

ELEWACJA 
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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10 PODJAZD DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
16
9

d.1
0

KNR 2-01
0221-02

Wykopy jamiste wykonywane koparkami pod-
siębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III
obmiar  = 1.0*1.0*1.4*12+1.25*1.0*1.4*5 =
25.550 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.124r-g/m3
r-g 3.1682

-- S --
2* koparko-spycharka 0.15 m3

0.0924m-g/m3
m-g 2.3608

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
17
0

d.1
0

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do
0,5 m3 - ręczne układanie betonu
obmiar  = 0.25*0.25*1.4*12+0.5*0.25*1.4*5 =
1.925 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7.83r-g/m3
r-g 15.0728

-- M --
2* Beton zwykły C16/20 (B-20)'

1.015m3/m3
m3 1.9539

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.006m3/m3

m3 0.0116

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.023m3/m3

m3 0.0443

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.013m3/m3

m3 0.0250

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.61kg/m3

kg 1.1743

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* środek transportowy

0.11m-g/m3
m-g 0.2118

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
17
1

d.1
0

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
obmiar  = (0.25*4*1.4*12)+(0.5+0.25)*2*1.4*5 =
27.300 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0966r-g/m2
r-g 2.6372

-- M --
2* emulsja asfaltowa izolacyjna

0.35kg/m2
kg 9.5550

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0005m-g/m2
m-g 0.0137

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
17
2

d.1
0

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa
obmiar  = (0.25*4*1.4*12)+(0.5+0.25)*2*1.4*5 =
27.300 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.082r-g/m2
r-g 2.2386

-- M --
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2* emulsja asfaltowa izolacyjna
0.3kg/m2

kg 8.1900

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0004m-g/m2
m-g 0.0109

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
17
3

d.1
0

KNR-W 2-01
0312-01

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach
pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości
0.8-1.5 m; kat. gr. I-II
obmiar  = 25.55-1.925 = 23.625 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.88r-g/m3
r-g 20.7900

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
17
4

d.1
0

KNR 2-31
0101-07

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości
jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV głebok.
20 cm
obmiar  = 8.0*3.0+1.3*3.7 = 28.810 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4996r-g/m2
r-g 14.3935

-- S --
2* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0.0086m-g/m2
m-g 0.2478

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
17
5

d.1
0

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na pod-
sypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem
obmiar  = 

m

(2.5+2.4)*2+1.3*3 13.700
8.0+3.0 11.000
RAZEM 24.700 m

-- R --
1* robocizna

0.2404r-g/m
r-g 5.9379

-- M --
2* obrzeża betonowe 30x8 cm

1.02m/m
m 25.1940

3* piasek
0.006m3/m

m3 0.1482

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
17
6

d.1
0

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod
warstwy konstrukcujne nawierzchni w gr.kat.III-
IV
obmiar  = 8.0*3.0+1.2*3.7 = 28.440 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1866r-g/m2
r-g 5.3069

-- M --
2* woda z rurociągu

0.005m3/m2
m3 0.1422

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
17
7

d.1
0

KNR 2-02
0607-02

Izolacje terenu pod podjazdem z folii polietyle-
nowej szerokiej
obmiar  = poz.176 = 28.440 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
0.1633r-g/m2

r-g 4.6443

-- M --
2* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm

1.3m2/m2
m2 36.9720

3* piasek zwykły
0.012m3/m2

m3 0.3413

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* środek transportowy

0.0005m-g/m2
m-g 0.0142

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
17
8

d.1
0

KNR 2-31
0104-01

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w
korycie i na poszerzeniach  - grub.warstwy po
zag. 10 cm
obmiar  = poz.176 = 28.440 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1079r-g/m2
r-g 3.0687

-- M --
2* piasek

0.123m3/m2
m3 3.4981

3* woda z rurociągu
0.005m3/m2

m3 0.1422

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
17
9

d.1
0

KNR 2-31
0104-02

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w
korycie i na poszerzeniach  - za każdy dalszy 1
cm grub.warstwy po zag. x 5
obmiar  = poz.176 = 28.440 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0061*5=0.0305r-g/m2
r-g 0.8674

-- M --
2* piasek

0.0123*5=0.0615m3/m2
m3 1.7491

3* woda z rurociągu
0.0005*5=0.0025m3/m2

m3 0.0711

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
18
0

d.1
0

KNR 0-11
0321-01

Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" gru-
bości 60 mm typu 40 na podsypce cementowo-
piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spo-
in piaskiem - 100% kolor
obmiar  = poz.176 = 28.440 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.9077r-g/m2
r-g 25.8150

-- M --
2* Kostka brukowa z betonu 6 cm, kolorowa

1.03m2/m2
m2 29.2932

3* piasek
0.0635m3/m2

m3 1.8059

4* cement portlandzki 35 bez dodatków
0.0163t/m2

t 0.4636

5* woda z rurociągu
0.0075m3/m2

m3 0.2133

6* tarcza diamentowa do cięcia kamieni natural-
nych i betonu
0.0003szt/m2

szt 0.0085

-- S --
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* ubijak spalinowy
0.053m-g/m2

m-g 1.5073

8* piła do ciecia płytek
0.03m-g/m2

m-g 0.8532

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
18
1

d.1
0

wycena indywi-
dualna

Konstrukcja pochylni stalowa ocynkowana: wy-
konanie i montaż
- słupki z rur śr. 57/2,9 = 80
- rama [120 = 563
- płyty pomostowe ażurowe Mostostal 
- krawężnik wysokości 8cm
- balustrada z dwiema poręczami z rur śr. 60/3
= 366
- wypełnienie z rur 2x śr. 30/3
obmiar  = 5.06*1.2+2.6*1.5+6.3*1.2 = 17.532
m2

m2

-- M --
1* konstrukcja pochylni

1m2/m2
m2 17.5320

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    

PODSUMOWANIE

PODJAZD DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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