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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

1. Wymagana formuta dla metody kalkulacji uproszczonej

CK=?(LxCj)+Pv

gdzie:

CK - oferowana cena kosztorysowa

L - ilo$¢ ustalonych jednostek przedmiarowych

Cj - cena jednostkowa dla ustalonej jednostki przedmiarowej

Pv- podatek VAT

2. Dane cenowe i podstawy naktadéw rzeczowych do sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego:

a) metoda i formuty sporzadzenia kosztorysu - uproszczona i szczegétowa,

b) rodzaje katalogéw: zgodnie z RMI w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. z 2004r. Nr130, poz.
1389)

c) zrodfa lub zasady ustalenia cen jednostkowych rob6t: na podstawie danych rynkowych i aktualnych publikacji - ceny $redniowazone
na podstawie wydawnictwa SEKOCENBUD

d) zrodta cen materiatow: na podstawie danych rynkowych i aktualnych publikacji - ceny sredniowazone na podstawie wydawnictwa SE
KOCENBUD

e) stawka robocizny: na podstawie danych rynkowych i aktualnych publikacji - ceny $redniowazone na podstawie wydawnictwa SEKO
CENBUD

f) narzuty: na podstawie danych rynkowych i aktualnych publikacji - ceny sredniowazone na podstawie wydawnictwa SEKOCENBUD

3. Ceny jednostkowe przyjmowane do kalkulacji uproszczonej (szczeg6towej) nie zawierajg podatku VAT.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zamierzenia inwestycyjnego polegajgcego na zmianie
sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na poddasze uzytkowe oraz poprawy stanu
technicznego budynku mieszkalno-uzytkowego.

Poprawa bezpieczenstwa uzytkowania budynku na zewnatrz.

Po wykonaniu zamierzenia na poddaszu zostang zmodernizowane dwa mieszkania o
tacznej powierzchni uzytkowej 113,05 m2, a na parterze bedg wyremontowane
pomieszczenia swietlicy wiejskiej oraz mieszkanie o tacznej powierzchni uzytkowej 153,54m2
Dane liczbowe budynku:
- powierzchnia zabudowy: 200,34 m2
- powierzchnia uzytkowa: 266,68 m2

w tym: p.u. mieszkan 154,64 m2

p.u. swietlicy 98,58 m2

- kubatura: 1265,80 m3

N

. Opis stanu istniejgcego budynku
- Dach w budynku wysoki, dwuspadowy konstrukcji drewnianej.
- Pokrycie dachu wykonane jest z ptyt falistych bitumicznych Onduline
-Obroébki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonane z blachy ocynkowanej,
- Komin ponad dachem murowany z cegly ceramicznej - stan techniczny dobry.
-Sciany zewnetrzne murowane warstwowe z cegty ceramicznej - stan techniczny
dostateczny.
- Strop ceramiczny odcinkowy nad piwnicg w dobrym stanie technicznym.
- Strop nad parterem drewniany w zlym stanie technicznym.
- Fundamenty z kamienia w $rednim (do ztego) stanie technicznym. Posadowienie na
poziomie 170cm p.p.t.
- Podtogi drewniane w ztym stanie technicznym. Posadzki z wyktadzin PCV w zlym
stanie technicznym.
- Stolarka otworowa zewnetrzna oraz wewnetrzna w ztym stanie technicznym.
-Klatka schodowa drewniana w ztym stanie technicznym.
- Niniejszy projekt nie wprowadza zmian w architekturze oraz ukladzie obcigzen
budynku, dlatego tez nie ma zastosowania art. 20 ust 2 Ustawy Prawo budowlane.

3. Projektowany zakres prac remontowych budynku .
3.1. Dach
- Rozebranie pokrycia dachu
- Rozebranie facenia, deskowania oraz konstrukcji dachu.

- Rozebranie obrébek blacharskich.
- Wykonanie konstrukcji i deskowanie dachu - Konstrukcja dachu bedzie zachowana w
pierwotnej formie architektonicznej z nachyleniem potaci dachu 400.
- Impregnacja konstrukcji dachu srodkiem grzybobdjczym oraz ogniochronnym.
- Montaz okien potfaciowych oraz wytazu dachowego,
- Montaz folii zbrojonej na deskowaniu.
- Pokrycie dachu blachg dachéwkowg na tatach drewnianych.
- Wykonanie obrébek blacharskich z blachy powlekanej w kolorze pokrycia.
- Montaz rynien $r. 12,5cm i rur spustowych $r. 10 cm z blachy powlekanej w kolorze
pokrycia.
- Montaz taw kominiarskich oraz stopni kominiarskich systemowych.
- Montaz ptotkdw przeciwsniegowych na catej dtugosci okapow.

3.2. Komin
Istniejgce kominy do pierwszego stropu nalezy rozebraé. Zbi¢ tynk z komin6w.

Przygotowac¢ fundament pod rozbudowe komina poprzez wykonanie stopy z

betonu B2 gr. 30cm (zbrojenie pretem 4x #12mm, strzemiona C 6mm co 15cm).

Domurowa¢ dodatkowe przewody kominowe na stopie zelbetowej

Istniejgce przewody kominowe wyczysci¢ (odgruzowac) na catej dtugosci.

Cztery przewody kominowe dymowe o przekroju 19x19cm dostosowac¢ do podtgczenia pieca opalanego paliwem statym (wegiel,
drewno) poprzez wstawienie wktadek kominowych o 160 mm ze stali zaroodpornej w petnym zestawie.
Wktad kominowy ze stali zaroodpornej o0 160mm - 4 kpl.:

Tréjnik 900 ?160

Rura 0160=1000

Daszek 0160

Odskraplacz 0160

Wyczystka 0160 oraz drzwiczki wyczystkowe 120x180

Ptyta kominowa 0160

Uszkodzony (rozszczelniony) fragment komina wykonanego z cegty ceramicznej

nalezy przemurowaé. Przemurowanie powinno obja¢ swoim zakresem cze$¢ komina od podstawy stropu do wysokosci ok. 600cm w go-
re oraz obejmowac swojg objetoscig przewod wentylacyjny oraz przegrody sasiednich kanatéw
kominowych. Kominy ponad dachem wykonac¢ z cegty klinkierowe;.

Lico $ciany komina wykonczyé petng spoing na gtadko, zatynkowa¢ tynkiem

cem.-wapiennym oraz pomalowac.

Zabrania sie wbudowywania w komin innych elementéw konstrukcyjnych

niezwigzanych z technologig budowy komina.

W poziomych kanatach wentylacyjnych zastosowa¢ wentylatory elektryczne.

3.3. Strop nad parterem
- Rozebranie slepej podtogi z desek,
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- rozebranie zasypki izolacyjnej,

- rozebranie tynkoéw sufitu na trzcinie lub z ptyt GK,

- rozebranie deskowania sufitu,

- rozebranie belek stropowych drewnianych oraz slepego putapu,

- Wykonanie stropu zelbetowego "cegta zerafnska" wg projektu konstrukcji
- Warstwy stropu zostaty przedstawione na rys. przekroju

3.4. Klatka schodowa:
W celu wydzielenia powierzchni strychu do adaptacji na lokale mieszkalne nalezy:
- Rozebra¢ istniejace schody drewniane na strych.
- Wykona¢ bieg schodowy zelbetowy zgodnie z projektem konstrukcji .
- Wykonac¢ oktadzine stopni schodowych z ptytek GRES.
- Wykona¢ stalowg balustrade schodowsg .

3.5. Projektowany zakres prac remontowych elewacji
Wykonanie elewacji budynku w technologii systemowej lekkiej mokrej:
- demontaz obrébek blacharskich wystepujacych na elewacji budynku: podokienniki,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- zabezpieczenie folig PCV okien oraz drzwi zewnetrznych budynku,
- oczyszczenie podtoza oraz sprawdzenie jego wytrzymatosci,
- przyklejenie plyt styropianowych FS 15 gr. 15cm do $cian budynku,
- kotwienie dyblami plastykowymi ptyt styropianowych - 5szt ha 1 m2,
- wykonanie obrébek blacharskich,
- wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku silikatowo silikonowego na siatce z wiékna szklanego. Elewacja wykonana bedzie w kolorach
jasnych .
Sciany fundamentowe do gtebokosci 150 cm p.p.t.
- wykonanie odkrywki catej sciany fundamentowej
- oczyszczenie podtoza oraz sprawdzenie jego wytrzymatosci,
- wykonanie tynku cementowego na $cianie,
- wykonanie izolacji p.wilgociowej 2x np. TYTAN ABIZOL ST
- przyklejenie plyt styropianowych FS 20 gr. 10cm do $cian budynku,
- kotwienie dyblami plastykowymi ptyt styropianowych - 5szt ha 1 m2,
- przyklejenie siatki nylonowej z wykonaniem dodatkowej warstwy wyprawy klejowej,
- na cokole wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku zywicznego na siatce x 2 z wtékna szklanego.
- wykonanie izolacji p.wilgociowej 2x np. TYTAN ABIZOL ST
- wykonanie drenazu opaskowego z podtgczeniem do odptywu przydomowej oczyszczalni $ciekéw
- pomieszczenie piwnicy przeznaczone do likwidacji nalezy zasypa¢ materiatem mineralnym (gruz z rozbiérki, zwir) do wys. Min. 150cm,
co w istotny sposob ustabilizuje $ciany fundamentowe
- dobudowke wejsciowa do piwnicy nalezy rozebra¢, a otwor drzwiowy zamurowac.
- Elewacja wykonana bedzie w kolorach pétpetnych pastelowych .
Wykonanie nowej opaski betonowej przy budynku z ptyt chodnikowych lub POLBRUK.

3.6. Podtoza i posadzki :

Podtogi drewniane oraz podtoza betonowe w budynku nalezy rozebra¢. Przygotowa¢ podtoze gruntowe pod utozenie nowych warstw
posadzkowych oraz izolacji.

Rozwigzania konstrukcyjno materiatowe warstw posadzkowych przedstawiono na rys. przekroju

- podtoze gruntowe,

- podbudowa betonowa B10 gr. 10cm

- izolacja pozioma z pltyt XPS gr. 15cm

- izolacja brzegowa z ptyt styropianowych gr. 5cm, pas szerokosci 50 cm

- podtoze podposadzkowe z B15 zbrojone siatkg 15x15cm z drutu C 3mm gr. 5cm

- posadzka z plytek GRES antyposlizgowy (korytarze parteru i fazienki), panele podtogowe klasy AC4 na piance izolacyjnej gr. 5mm.

3.7. Izolacja poddasza :

- wykonanie paroizolaciji z folii,

- wykonanie izolacji cieptochronnej z wetny mineralnej gr. 25cm miedzy krokwiami oraz dodatkowym ruszcie metalowym
- wykonanie izolaciji z folii,

- wykonanie sufitu z ptyt GKF typ DF NORGIPS 12,5mm klasy EI30

- Malowanie ptyt GKF x2 farba emulsyjng

3.8. Scianki dziatowe

Istniejgce drewniane $cianki dziatowe (przepierzenia) schodéw na poddasze, $cianki dziatowe na poddaszu nalezy rozebrac.
Wykona¢ nowe Scianki dziatowe z ptytek betonu komérkowego gr. 12cm z otynkowaniem. Sciane pomiedzy lokalem mieszkalnym na
poddaszu a klatkg schodowg wykona¢ z bloczkéw Silka gr. 25 cm

W pomieszczeniach mokrych wykonac¢ oktadzine $cian z plytek glazurowanych do wysokosci 2.0m

3.9. Sciany wewnetrzne

Na poddaszu wybudowa¢ $ciane z bloczkéw Silka gr. 25cm, oddzielajgcg mieszkania od klatki schodowej.

Powierzchnie istniejgcych $cian wewnetrznych:

- zbi¢ wszystkie tynki ze Scian,

- wykona¢ nowe tynki $cian,

- pomalowac¢ farbg emulsyjng w kolorze jasnym z jednokrotnym szpachlowaniem. W holu wykona¢ lamperie do wysokosci 2,0m z moza-
ikowego tynku zywicznego o granulacie 2mm.

3.10. Schody wejsciowe do budynku oraz podjazd dla oséb niepetnosprawnych

- rozebra¢ murowana balustrade,

- rozebra¢ popekany beton na stopniach i podescie schodowym,

- wykona¢ nowe schody oraz podest schodowy z zamontowaniem wycieraczki w podescie,
- wylozy¢ podest oraz stopnie schodowe ptytkami mrozoodpornymi GRES,

-3-
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- wykona¢ stalowe balustrady na schodach oraz podescie.

W celu umozliwienia dostepu do budynku osobom niepetnosprawnym ruchowo, nalezy wykonaé¢ podjazd do budynku. Podjazd wykona-
ny

bedzie z ksztattownikéw oraz rur ocynkowanych osadzonych na zelbetowych stopach fundamentowych. Pierwszy podjazd oraz spocz-
nik

wykonac¢ z kostki betonowej Polbruk, balustrady z rur stalowych ocynkowanych. Projekt podjazdu zostat przedstawiony na rys. konstruk-
cji.

3.11. Schody wewnetrzne w budynku

- rozebra¢ schody drewniane na poddasze,

- wykona¢ nowe schody zelbetowe na poddasze zgodnie z rys. konstrukc;ji
- wykona¢ balustrade stalowa schodéw wys. 90cm

- wylozy¢ stopnie schodowe ptytkami GRES,

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23184 dla Ipbud@wp.pl



Babki Oleckie 16

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

PRAWNYCH

Lp. Pozycje Nazwa Warto §¢ Jedn. llos¢ jedn. | Wska znik Udzia
kosztoryso- miary na jednostk e | tpro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-28 ROBOTY ROZBIORKOWE
2 29-47 REMONT FUNDAMENTOW
3 48 - 55 ROBOTY MUROWE - PARTER
4 56 - 75 STROP | SCHODY WEWNETRZNE
5 76 - 96 ROMOTY MUROWE - PODDASZE
6 97 - 122 ROBOTY DEKARSKIE
7| 123-135 [PODLOZA POD POSADZKE
8 136-148 |REMONT POMIESZCZEN
9| 149-168 |ELEWACJA
10| 169-181 |PODJAZD DLA OSOB NIEPELNOS-

RAZEM

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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Babki Oleckie 16 OBMIAR
Lp. \ Podst Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz Razem
ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE BUDYNKU
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
18.77+3.13+1.63+14.02 m 37.550
RAZEM 37.550
2|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - fawy kominiarskie m
d.1/0430-09
5.0+2.0 m 7.000
RAZEM 7.000
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z piyt falistych bitumicznych m2
d.1/0545-02
18.77*6.6*2+1.63*1.86 m?2 250.796
RAZEM 250.796
4/KNR 0-45 Rozebranie pokrycia dachowego z piyt falistych bitumicznych; gasiory m
d.1/0101-03
18.77 m 18.770
RAZEM 18.770
5/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatro- |m
d.1/0430-10 we
18.77+3.13+1.63+14.02 m 37.550
6.9*2*2+1.86*2 m 31.320
RAZEM 68.870
6/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat po- |m?2
d.1/0430-05 nad 24 cm
poz.3 m?2 250.796
RAZEM 250.796
7|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk |m?2
d.1/0430-02
poz.3 m2 250.796
RAZEM 250.796
8|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste m2
d.1/0430-06
poz.3 m2 250.796
RAZEM 250.796
9/KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek otynkowanych m2
d.1/0426-01
(9.26+5.26+4.01+1.61+9.26+3.56+5.26)*2.35*2 m?2 179.634
RAZEM 179.634
10|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek otynkowa- |m?2
d.1/0429-04 nych
nad parterem
41.24+47.56+54.36+8.17+1.85*2.59 m?2 156.122
na poddaszu
3.97%4.01+4.53*4.01+4.95*4.01+3.56*1.6 m?2 59.631
RAZEM 215.753
11|KNR 4-01 Rozebranie podtég biatych na wpust m2
d.1/0428-03
parter
41.24+47.56+54.36 m2 143.160
poddasze
18.11*2.46+3.97*4.01+4.53*4.01+4.95*4.01+3.56*1.6+18.11*2.63 m2 151.810
RAZEM 294.970
12|KNR 4-01 Rozebranie legarow m
d.1/0428-04
4.46*11+5.07*11+4.44*7+4.79*9 m 179.020
9.8*20 m 196.000
4.4*20 m 88.000
RAZEM 463.020
13|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - zasypek m2
d.1/0429-02
p0z.10+41.24+47.56+54.36 m?2 358.913
RAZEM 358.913
14|KNR 4-01 Rozebranie schodéw (biegéw) o konstrukcji drewnianej m2
d.1/0431-02
4.5*1.0 m?2 4.500
RAZEM 4.500
15|KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.1/0348-03 nej
2.59%2.72+4.79*2.72+2.52*2.72+2.35*2.72 m?2 33.320
RAZEM 33.320
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Babki Oleckie 16

OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16|KNR 4-01 Rozbidrka piecow i trzonéw licowanych kaflami m3
d.1/1011-02
0.9*0.6*2.0*2+0.75*0.55*1.85*2+1.08*0.6*2.0 m3 4.982
RAZEM 4.982
17|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05
41.24+47.56+54.36+8.7+2.4+3.97*4.01+4.53*4.01+4.95*4.01 m?2 208.195
RAZEM 208.195
18|KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1/0212-01 cm
(41.24+47.56+54.36+8.17+2.4)*0.15 m3 23.060
RAZEM 23.060
19|KNR 4-01  |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewngtrz budynku |m3
d.1/0106-01 z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
poz.18 m3 23.060
RAZEM 23.060
20/ KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojacych m3
d.1/0350-01
(0.4*0.77+0.4*1.1+0.4*0.4)*5.0 m3 4.540
RAZEM 4.540
21/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1/0349-02
(1.43+1.43)*(3.0+3.5)/2*0.25 m3 2.324
10.34/2*4.25*2*0.36 m3 15.820
RAZEM 18.144
22|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
23/KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-05
1.33*1.6*6+1.36*1.84*4 m?2 22.778
RAZEM 22.778
24/KNR 4-01  |Wykonanie przesklepien otwor6éw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla  |m3
d.1/0313-02 belek
1.6*0.49*0.25*2 m3 0.392
1.5*0.49*0.25*2 m3 0.368
RAZEM 0.760
25/KNR 4-01  |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw okiennych
1.35%1.6*0.49*2 m3 2.117
0.4*0.47*2.07+0.4*0.47*2.14 m3 0.791
RAZEM 2.908
26 KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m?2
d.1/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
(9.47*2+4.46+4.25+0.75+0.5+2.59*2+4.25*2+5.07*2+9.38*2+4.97*3+2.8*2+ |m2 316.472
4.44+9.18*2+1.06+0.5)*2.72
<o$cieza>((1.35+1.6*2)*8+(1.36+2*1.84)*4+(0.92+2*2.14)+(0.94+2*2.0)*3+ m2 28.557
(0.87+2*2.07))*0.35
-<minus otwory>(1.35*1.6*8+1.36*1.84*4+0.92*2.14+0.94*2.0*3+0.87*2.07) m2 -36.699
RAZEM 308.330
27|KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
d.1/0106-04
250.79*0.10 m3 25.079
294.97%0.25 m3 73.743
33.32*0.15 m3 4.998
4.98+4.54+18.144 m3 27.664
23.06+23.06 m3 46.120
308.33*0.015 m3 4.625
RAZEM 182.229
28/KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 4 km
0108-20
poz.27 m3 182.229
RAZEM 182.229
2 REMONT FUNDAMENTOW
29/ KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.2|0212-02 15cm
2.5%1.43*0.15+3.31*1.63*0.15 m3 1.346
1.54*1.43*0.2 m3 0.440
1.0*2.0*0.4 m3 0.800
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RAZEM 2.586
30/ KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm |m3
d.2|0212-01
(10.23+18.69+10.34+9.96+5.5)*0.3*0.12 m3 1.970
RAZEM 1.970
31/KNR 4-01 |Wykopy o Scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- \m3
d.2|/0104-02 mentéw o glebok.do 1.5 m w gr.kat. Il
(10.23+18.69+10.34+9.96+5.5)*(0.7+2.0)/2*1.5 m3 110.808
RAZEM 110.808
32|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz- | m2
d.2|12611-01 czenie mechaniczne i zmycie
(10.23+18.69+10.34+9.96+5.5)*1.85 m?2 101.232
RAZEM 101.232
33/KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m2
d.2|/0901-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
poz.32 m2 101.232
RAZEM 101.232
34/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2|/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
poz.32 m?2 101.232
RAZEM 101.232
35/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.2|0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.32 m2 101.232
RAZEM 101.232
36 KNR 0-23 Docieplenie $cian cokotu z betonu ptytami styropianowymi styrodur gr. 10cm - |m2
d.2|12614-03 system STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i
reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
poz.32 m2 101.232
RAZEM 101.232
37|KNNR 10 Reczne uktadanie rurociggéw dren.NPCW o $r. 10.0 m
d.2|0115-03
19.0+11.0 m 30.000
RAZEM 30.000
38/KNNR 10 Studzienki drenarskie kontrolne S-1 o $r. 800 mm i gteb. 1.5 m stud.
d.2|1202-01
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
39|KNR 4-01  |Zasypanie wykopOw ziemig z ukopOw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.2|0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 111
poz.31 m3 110.808
RAZEM 110.808
40|KNR 0-23  |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT |[m2
d.2|0933-02 N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
recznie na uprzednio przyg. podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
(10.23+18.69+10.34+9.96+5.5)*0.4 <$rednio> m?2 21.888
RAZEM 21.888
41|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne ukfadanie be- |m3
d.2|0203-01 tonu
0.6*0.5*0.3+0.5*0.5*0.3 m3 0.165
1.2*0.3*0.4 m3 0.144
RAZEM 0.309
42|KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubo$ci 20 cm pod schody zewnetrzne - reczne ukla-|m2
d.2|0206-01 danie betonu
(1.7+1.0)*1.7*2 m?2 9.180
RAZEM 9.180
43|KNR 2-02  |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym  |m3
d.2|0218-01 poditozu - reczne uktadanie betonu
(1.7+1.4)*3.42*0.15 m3 1.590
2.0*1.0*0.3 m3 0.600
RAZEM 2.190
44/KNR 4-01  |Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm,grub. 15 cm i wierzchniej warstwie |m2
d.2|/0213-01 grub. 2 cm na podtozu gruntowym przy budynku
(10.23+18.69+10.34+9.96+5.5)*0.5 m?2 27.360
RAZEM 27.360
45|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-ll| m2
d.2|0505-01
(25.0+10.6)*2*3.0 m?2 213.600
RAZEM 213.600
46| KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.2|0218-02 kim
(25.0+10.6)*2*3.0*0.05 m3 10.680
RAZEM 10.680
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47|KNR 2-21  |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l z nawozeniem |m?2
d.2|0401-04
(25.0+10.6)*2*3.0 m?2 213.600
RAZEM 213.600
3 ROBOTY MUROWE - PARTER
48|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 |m3
d.3/0310-02
0.5*0.4*3.0 m3 0.600
RAZEM 0.600
49|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie przewodéw m
d.3|0310-06
3.0*8 m 24.000
RAZEM 24.000
50|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.3/0304-01 towo-wapiennej cegtami
0.82*1.91*0.38 m3 0.595
RAZEM 0.595
51|KNR 4-01  |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla  |m3
d.3/0313-02 belek
1.6*0.47*0.25*4 m3 0.752
RAZEM 0.752
52|KNR 4-01  |Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.3/0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
1.6*2*4 m 12.800
RAZEM 12.800
53|KNR 4-01  |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.3/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych - pod
nowy komin
1.3*1.6*2*0.47 m3 1.955
0.4*0.47%2.1*2 m3 0.790
RAZEM 2.745
54 KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiet - zamurowanie da- m2
d.3/0308-06 chowka ceramiczng - naprawa osciezy po wykonaniu otworéw okiennych i
drzwiowych
(1.6*4+2.0*2+2.09*2)*0.47 m?2 6.853
RAZEM 6.853
55/KNR 4-01  |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.3/0336-03 mentowo-wapiennej
1.2+1.2 m 2.400
RAZEM 2.400
4 STROP | SCHODY WEWNETRZNE
56 KNR 2-02 Konstrukcje ryglowe - rygle o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do m3
d.4|0232-05 przekroju ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - przygotowanie
Scian konstrukcyjnych pod uktadanie ptyt stropowych
(18.95*2+9.39*2)*0.47*0.1+9.39*0.35*0.1*2+(9.48+2.59)*0.35*0.1 m3 3.744
RAZEM 3.744
57 KNR 2-02 Budynki z elementéw typu bloki zeranskie - ptyty stropowe o powierzchni 2.5-6 |elem.
d.4|0302-01 m2
18 elem. 18.000
RAZEM 18.000
58|KNR 2-02 Budynki z elementow typu bloki zeranskie - ptyty stropowe o powierzchni po- |elem.
d.4/0302-02 nad 6 m2
8 elem. 8.000
RAZEM 8.000
59 KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob-|m3
d.4|/0208-02 wodu do przekroju do 9 - z zastosowaniem pompy do betonu
3.1*0.25*0.25 m3 0.194
RAZEM 0.194
60 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.4/0290-04 zebrowane
0.015 t 0.015
RAZEM 0.015
61 KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy | m2
d.4/0218-02 do betonu
(2.6+2.2)*1.2+1.22*1.3 m?2 7.346
RAZEM 7.346
62 KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm r6znicy grubosci plyty - z zastoso- |m?2
d.4/0218-06 waniem pompy do betonu - dodatkowo 4cm
poz.61 m?2 7.346
RAZEM 7.346
63 KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekrojudo |m3
d.4/0210-02 10 - z zastosowaniem pompy do betonu nadproze "N"
1.0*0.25*0.19 m3 0.048
RAZEM 0.048

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23184 dla Ipbud@wp.pl




Babki Oleckie 16

OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
64 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.4/0290-04 zebrowane
0.064+0.007 t 0.071
RAZEM 0.071
65 /KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 8 cm ptaskie lub na zebrach - z zastoso-  |m?2
d.4/0216-01 waniem pompy do betonu
3.85*1.78+1.38*1.62 m?2 9.089
RAZEM 9.089
66 KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty -z |m2
d.4/0216-05 zastosowaniem pompy do betonu - docelowo gr. 12cm
3.85*1.78+1.38*1.62 m?2 9.089
RAZEM 9.089
67 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.4|0290-04 zebrowane
0.057 t 0.057
RAZEM 0.057
68 KNR 2-02 Budynki z elementow typu bloki zeranskie -wience monolityczne na $cianach |m3
d.4/0302-09 zewnetrznych o szerokosci do 30 cm
<W1>0.18*0.24*(9.74+2.91+9.65+9.49) m3 1.373
<W2>0.25*0.24*%(5.36+5.36+4.85+4.8) m3 1.222
<W3>0.1*0.24*9.74 m3 0.234
<W4>0.2*0.24*4.57 m3 0.219
<W5>0.18*0.24*5.08 m3 0.219
<W6>0.25*0.24*5.08 m3 0.305
<W7>0.3*0.24*4.57 m3 0.329
RAZEM 3.901
69 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.4|0290-04 zebrowane
(9.74+2.91+9.65+9.49+5.36+5.36+4.85+4.8+9.74+4.57+5.08+5.08+4.57)* t 0.379
4.662/1000
2.23*1.21*38/1000 t 0.103
RAZEM 0.482
70|KNR 2-02 Belki i podciggi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do  |m3
d.4/0210-02 10 - z zastosowaniem pompy do betonu
0.3*0.24*5.36*2 m3 0.772
RAZEM 0.772
71/ KNR 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni miedzy belkami do 5 m2 w de- |m2
d.4/0256-01 skowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatow wycia-
giem
(3.6+3.4)*0.5+4.7*1.24 m?2 9.328
RAZEM 9.328
72|/KNR 2-02 Stropy w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci - m2
d.4|0256-04 transport betonu pompa, pozostatych materiatdbw wyciggiem docelowo gr.
12cm
poz.71 m2 9.328
RAZEM 9.328
73|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.4|/0290-04 zebrowane
(3.6+3.4)*1.92/1000 t 0.013
149.3/1000 t 0.149
RAZEM 0.162
74 KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trze- |m
d.4/1207-03 cim stopniu 0 masie do 14 kg
2.12+2.12 m 4.240
RAZEM 4.240
75/KNR 2-02 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m
d.4/1209-01
2.12+2.12+1.3 m 5.540
RAZEM 5.540
5 ROMOTY MUROWE - PODDASZE
76 KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci powyzej 4.5 m z blocz- |m?2
d.5/0107-08 kéw z bet.komérkow.grubosci 37cm
(18.62*2+10.26*2)*0.8 m2 46.208
10.36/2*5.3*2 m?2 54.908
-<otwory>1.35*1.4*4 m?2 -7.560
RAZEM 93.556
77 KNR 2-02 Konstrukcje ryglowe - stupy o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do m3
d.5/0231-02 przekroju do 10 - z zastosowaniem pompy do betonu
0.24*0.24*1.02*14*2 m3 1.645
RAZEM 1.645
78/ KNR 2-02 Konstrukcje ryglowe - rygle o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do m3
d.5/0232-02 przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu
(18.35+2.0+2.0)*0.24*0.24*2 m3 2.575
RAZEM 2.575
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79/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.5/0290-04 zebrowane
0.387 t 0.387
RAZEM 0.387
80 KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt
d.5/0126-01 czych, bloczkéw i pustakéw
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
81 KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.5/0126-05
1.2*3*4 m 14.400
RAZEM 14.400
82 KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysoko$ci powyzej 4.5 m z blocz- |[m2
d.5/0107-07 kéw z bet.komorkow.grubosci 24 cm
10.26*0.8+10.26/2*5.3+2.01*2.8*2+(4.86+2.85+1.2)*0.8+(4.86+2.85+1.2+6.97) | m2 69.661
12*2.0
-<otwory>(1.0*2.05)*2 m2 -4.100
RAZEM 65.561
83/ KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt
d.5/0126-02 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
szt 2.000
RAZEM 2.000
84 KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.5/0126-05
1.2%2*2 m 4.800
RAZEM 4.800
85/KNR 2-02  |Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet 1/2x1/2 ceg. m3
d.5/0122-01
(2.25*0.5+1.24*0.38)*4.0 m3 6.385
RAZEM 6.385
86/KNR 2-02  |Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet klinkierowych 1/2x1/2 ceg. m3
d.5/0122-01
(2.25*0.5+1.24*0.38)*2.0 m3 3.192
RAZEM 3.192
87 KNR 2-17 Przewody kominowe z blachy stalowej zaroodpornej, owalne o $r.120x 200 m2
d.5/0114-02 mm
3.92*2 m?2 7.840
RAZEM 7.840
88/ KNR 2-17 Przewody kominowe z blachy stalowej zaroodpornej, owalne o $r.120x 200 m2
d.5/0114-02 mm
4.92*2 m?2 9.840
RAZEM 9.840
89 KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.5/0219-05
2.4*0.6+1.4*0.55 m?2 2.210
RAZEM 2.210
90 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.5/0322-02
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
91|KNR 4-01  |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m szt.
d.5/0419-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
92/KNR 4-01  |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.5/0419-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
93/ KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.5/0121-03
(4.5+2.15+1.7+2.38+2.59)*2.72 m2 36.230
-<otwory>(0.9*2.05*3+1.0*2.05) m?2 -7.585
(4.03+2.98+4.97+2.05)*2.6 m2 36.478
(3.72+3.72+2.93+2.58)*2.5 m?2 32.375
-<otwory>(0.9*2.05*5) m?2 -9.225
RAZEM 88.273
94 KNR 0-19 Montaz okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- m2
d.5/0930-10 dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2
1.35*1.4*4+1.3*1.6*8+1.35*1.8*4+0.5*1.6 m?2 34.720
RAZEM 34.720
95/KNR 2-02  |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m m
d.5/0129-02
1.4*4+1.35*8+1.4*4+0.55 m 22.550
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RAZEM 22.550
96|/KNR 0-19  |Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe (zewnetrz- |m?2
d.5/0931-08 ne)
1.3*2.05+1.3*2.14 m?2 5.447
RAZEM 5.447
6 ROBOTY DEKARSKIE
97 KNR 2-02 Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.6/0406-02 drew.
19.93*0.14*0.14*2 m3 0.781
drew.
RAZEM 0.781
98 KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2|m3
d.6/0408-05 Z tarcicy nasyconej
7.54*0.08*0.18*23*2 m3 4.994
RAZEM 4.994
99|KNR 2-02 Kleszcze przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.6/0408-02
7.3*0.04*0.18*2*20 m3 2.102
RAZEM 2.102
100|KNR 2-02  |Wymiany i rozpory,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. - kons- m3
d.6/0409-04 trukcja okien potaciowych
0.8*0.08*0.18*2*11 m3 0.253
RAZEM 0.253
101|KNR 2-02  |Wiatrownice przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.6|/0409-06
19.93*0.05*0.2*2 m3 0.399
RAZEM 0.399
102|NNRNKB (z.I1) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - ramy gorne i ptatwie o dt. po- |m3
d.6/202 0416-05 |nad 3 m i przekroju do 180 cm2
19.93*0.1*0.175 m3 0.349
RAZEM 0.349
103|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.6/1016-07
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
104|KNR-W 2-02 |Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykonczone o powierzchni 1.0-1.25 m2 |m2
d.6/1016-04
0.78*1.4*11 m?2 12.012
RAZEM 12.012
105|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.6/0410-01
19.93*7.54*2 m?2 300.544
RAZEM 300.544
106 KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe (wodo-ogniochronne), podwojne na stropach, na|m?2
d.6/2011-02 rusztach metalowych; rozstaw profili nosnych 40 cm - klasy EI30
2011-04
(2.07+6.4+2.07)*17.85 m?2 188.139
RAZEM 188.139
107|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe z folii paroprzepusczalnej poziome podposadzkowe | m2
d.6/0607-01
poz.106 m?2 188.139
RAZEM 188.139
108|KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej gr. 15cm |m2
d.6/0301-07 uktadanymi w potaci dachu krokwiowego
p0z.106 m2 188.139
RAZEM 188.139
109|/KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej gr. 10cm |m2
d.6/0301-07 uktadanymi w potaci dachu krokwiowego
poz.108 m?2 188.139
RAZEM 188.139
110|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na deskowaniu - rozstaw kontrtat 0,80 |m2
d.6/0102-02 m
p0z.105 m2 300.544
RAZEM 300.544
111|KNR AT-09 |tacenie - rozstaw tat 35 cm m2
d.6/0101-05
poz.110 m?2 300.544
RAZEM 300.544
112|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 blachg powlekang dachéwkowg na |m?2
d.6|202 0535-03 |tatach
poz.110 m2 300.544
RAZEM 300.544
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113|KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe | m
d.6/0802-10 - ggsiory
19.93 m 19.930
RAZEM 19.930
114|\KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie szt.
d.6/0104-04
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
115|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.6/0104-05
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
116 Akcesoria do pokry¢ dachowych - kominki wentylacyjne szt.
d.6|analiza indy-
widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
117|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w stropie szt.
d.6/0322-02
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
118|/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 100 mm|m?2
d.6/0122-01 - udziat ksztattek do 35 %
2*3.14*0.05*1.5*2 m?2 0.942
RAZEM 0.942
119/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.76-114 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.6/0101-09 wymi gr.13 mm (J)
1.5%2 m 3.000
RAZEM 3.000
120|KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe |m2
d.6/0802-07 - obrébki o szer. do 25 cm w rozwinieciu
(19.93*2)*0.25+7.54*0.25%4 m?2 17.505
RAZEM 17.505
121|KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe |m2
d.6/0802-08 - obrébki o szer. ponad 25 cm w rozwinieciu
(1.3+1.7)*0.5*2+1.5*0.5*2+(0.9+0.6)*0.5*2+1.4+0.5*2 m?2 8.400
RAZEM 8.400
122|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw - sys- |m
d.6/0522-02 tem RUUKKI 150/100
6.1+9.83*2+4.0+2.6+6.1*2 m 44.560
RAZEM 44.560
7 PODLOZA POD POSADZK E
123|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.7|1101-07
(4.67+41.08+46.93+3.67+2.23+13.46+24.36+3.46+13.69)*0.2 m3 30.710
RAZEM 30.710
124|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.7|1101-01
(4.67+41.08+46.93+3.67+2.23+13.46+24.36+3.46+13.69)*0.1 m3 15.355
RAZEM 15.355
125|KNR 2-02 Izolacje cieplne podposadzkowe z ptyt styropianowych gr. 10cm poziome na  |m?2
d.7/0609-01 wierzchu konstrukcji na lepiku
(4.67+41.08+46.93+3.67+2.23+13.46+24.36+3.46+13.69) m?2 153.550
RAZEM 153.550
126 |KNR 2-02 Izolacje cieplne podposadzkowe z ptyt styropianowych gr. 3cm poziome na m2
d.7/0609-01 wierzchu konstrukeji na lepiku
33.27+18.36+20.82+6.2+5.07+7.67+18.11+29.07+3.29*2.01+3.85%1.78+1.38* |m2 154.272
1.62
RAZEM 154.272
127|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -|m2
d.7|0604-05 pierwsza warstwa
p0z.125+p0z.126 m2 307.822
RAZEM 307.822
128|KNR 2-02  |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.7/1102-02 zatarte na gtadko
poz.127 m?2 307.822
RAZEM 307.822
129|KNR AT-20 |Zwiekszanie nosnosci konstrukcji przez przyklejanie mat zbrojeniowych zgrze- |m2
d.7/0107-02 wanych z drutu fi 3mm
analogia
poz.128 m?2 307.822
RAZEM 307.822
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130|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |[m2
d.7/1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm x 3 = 30mm
poz.127 m?2 307.822
RAZEM 307.822
131|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.7|202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2
4.67+41.08+46.93+3.67+2.23+13.46+3.46 m2 115.500
6.2+7.67+3.29*2.01+3.85*1.78+1.38*1.62 m?2 29.572
3.42*1.71 m?2 5.848
RAZEM 150.920
132|NNRNKB (z.VI1) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25cm |m?2
d.7|202 2810-02 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 3 mm
(0.18+0.28)*1.2*17+1.2*1.2 m?2 10.824
(0.35+0.15)*3.42*5 m?2 8.550
RAZEM 19.374
133|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwdzwigkowe z ptyt pianki poliuretanowej poziome na sucho - m2
d.7|0609-05 jedna warstwa podtoza paneli podtogowych
24.36+13.69 m?2 38.050
33.27+18.36+20.82+5.07+18.11+29.07 m?2 124.700
RAZEM 162.750
134|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.7/0607-01 ziome podposadzkowe
p0z.133 m2 162.750
RAZEM 162.750
135|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych z listwami przysciennymi m2
d.7|202 1136-01
poz.133 m?2 162.750
RAZEM 162.750
8 REMONT POMIESZCZEN
136|KNR 2-02  |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD10w spe- |szt.
d.8/1016-05 cjalne do drzwi wzmocnionych i p.poz.
4+5 szt. 9.000
RAZEM 9.000
137|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.8/1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
0.8*2.0*8+0.9*2.0 m?2 14.600
RAZEM 14.600
138/KNR 0-19 Drzwi wejsciowe do budynku oraz mieszkan jednoskrzydtowe 2x zamek m2
d.8/0931-06 patent.,wizjer
1.0*2.0*5 m?2 10.000
RAZEM 10.000
139|KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod okfadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztattowni- |m2
d.8/2007-03 kéw metalowych na stropach
41.08+4.67+2.23+3.67+46.93 m?2 98.580
RAZEM 98.580
140|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej gr. 5cm poziome od m2
d.8/0612-04 spodu na ruszcie
41.08+4.67+2.23+3.67+46.93 m?2 98.580
RAZEM 98.580
141|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.8/2006-04 stropach na rusztach
41.08+4.67+2.23+3.67+46.93 m?2 98.580
RAZEM 98.580
142|KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. 11l wykonywane recznie na stropach i podcig- m2
d.8/0803-06 gach
p0z.125+p0z.61-p0z.141 m2 62.316
RAZEM 62.316
143|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podtozu z cegly, pus- |m?2
d.8/0716-02 takow ceramicznych, gazo- i pianobeton6w na $cianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2
(9.47*2+4.46+4.25+0.75+0.5+2.59*2+4.25*2+5.07*2+9.38*2+4.97*3+2.8*2+ |m2 316.472
4.44+9.18*2+1.06+0.5)*2.72
-<minus otwory>(1.35*1.6*8+1.36*1.84*4+0.92*2.14+0.94*2.0*3+0.87*2.07) m2 -36.699
p0z.93*2+p0z.82*2+p0z.76 m2 401.224
RAZEM 680.997
144|KNR 4-01  |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wa- |m
d.8/0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
((1.30+1.6*2)*8+(1.35+2*1.80)*4+(1.3+2*2.09)+(1.2+2*2.0)*3+(1.0+2*2.07)*5+ |m 40.296
(1.35+2*1.4*4))*0.35
RAZEM 40.296
145|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie |m2
d.8/0840-05 klejowej
(2.38*4+0.93+1.52+0.52)*2.0 m2 24.980
(2.01*2+1.71+0.81)*2.0+2.87*0.6 m?2 14.802
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2.24*2.0+2.93*2*1.0+2.24*1.0+(2.93+1.0)/2*1.0*2+2.94*0.6 m2 18.274
2.98*1.0+2.08*2.0+2.58*1.0*2+(2.58+1.0)/2*1.0*2 m?2 15.880

RAZEM 73.936
146|KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT CT |m2
d.8/0930-03 69 grubosci ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk.
recznie na uprzednio przygotowanym podiozu na $cianach ptaskich i powierz-
chniach poziomych - lamperia w holu
(2.59*2+1.8*2+4.82*2+2.8*2)*2.0 m?2 48.040
(9.48+4.47)*2*2.0+(9.39+5.05)*2*2.0 m2 113.560
(2.93+2.01+3.41+2.01+1.4+2.85+4.86)*1.5 m?2 29.205
RAZEM 190.805
147|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - plyt  |m2
d.8/1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
poz.106+po0z.141 m2 286.719
RAZEM 286.719
148|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.8/1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
p0z.142+p0z.143+p0z.144-(p0z.145+p0z.146) m2 518.868
RAZEM 518.868
9 ELEWACJA
149|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich okap6w z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m2
d.9/0535-08 - podokiennik
(1.35*6+1.4*4+0.55)*0.25 m2 3.563
RAZEM 3.563
150|KNNR-W 3 |Osadzenie podokiennikdéw zewnetrznych z blachy ocynkowanej powlekanej m
d.9|0311-01
1.35*8+1.4*8+0.55 m 22.550
RAZEM 22.550
151|KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.9|1501-01
((10.6*3.5+(10.6)/2*6))*2 m?2 137.800
RAZEM 137.800
152|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.9|1505-01
poz.151 m?2 137.800
RAZEM 137.800
153|KNR 2-25 Ogrodzenia szczelne z ptyt drewnianych z daszkami ochronnymi - budowa m2
d.9|0311-01
24.0*2.0 m?2 48.000
RAZEM 48.000
154|KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.9|0925-01
p0z.94+p0z.96 m2 40.167
RAZEM 40.167
155|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz-|m2
d.9/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
10.57*3.75*2+10.57/2*4.8*2 m?2 130.011
18.65*3.75*2 m2 139.875
-<minus otwory>(1.35*1.4*4+1.3*1.6*8+1.35*1.8*4+0.5*1.6+1.3*2.05+1.3* m?2 -40.167
2.14)
RAZEM 229.719
156 KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- |m2
d.9/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
poz.155 m2 229.719
RAZEM 229.719
157|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi - system STOPTER -za- |m
d.9/2612-09 mocowanie listwy cokotowej
10.57*2+18.65*2 m 58.440
RAZEM 58.440
158|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.9/2612-01 klejenie ptyt styropianowych gr. 15cm do $cian
poz.155 m2 229.719
RAZEM 229.719
159|/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|szt
d.9/2612-04 mocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do scian z cegly
poz.155*5 szt 1148.595
RAZEM 1148.595
160|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m?2
d.9/2612-06 klejenie warstwy siatki na $cianach
p0z.158 m2 229.719
RAZEM 229.719
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161|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.9/2612-08 ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym
3.75*4+1.35*4+1.4*2*4+1.3*8+1.6*2*8+1.35*4+1.8*2*4+0.5+1.6*2+1.3*2+ m 102.080
2.05*2+2.14*2
RAZEM 102.080
162|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m2
d.9/0932-01 DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podiozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
poz.158 m2 229.719
RAZEM 229.719
163|KNNR-W 3 |Mineralne tynki typu ATLAS CERMIT SN lub SR z gotowejsuchej mieszanki |m2
d.9/1203-02 gr. 2,0 mm; faktura rustykalna
p0z.162 m2 229.719
RAZEM 229.719
164|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m2
d.9/0931-04 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podiozu - oscieza o szer. do 30 cm
(1.35%4+1.4*2*4+1.3*8+1.6*2*8+1.35*4+1.8*2*4+0.5+1.6*2+1.3*2+2.05*2+ m?2 13.062
2.14*2)*0.15
RAZEM 13.062
165|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.10cm - system rynnowy RUUKKI 150/100 m
d.9|0510-03
3.75*4 m 15.000
RAZEM 15.000
166|KNR 2-02  |Woycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.9|1219-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
167 Montaz daszka z ptyty poliweglanu w ramce stalowej malowanej proszkowo w |kpl
d.9|wycena indy-|formie tuku 150x60 nad wej$ciem do budynku
widualna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
168|KNR 2-02 Balustrady schodowe z rur stalowych 60/3 ocynkowanych osadzone i zabeto- |m
d.9|1207-05 nowane w co trzecim stopniu o masie ponad 16 kg
1.71+1.4*2 m 4.510
RAZEM 4.510
10 PODJAZD DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
169/KNR 2-01  |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w |m3
d.10]0221-02 gruncie kat.lll
1.0*1.0*1.4*12+1.25*1.0*1.4*5 m3 25.550
RAZEM 25.550
170|KNR 2-02  |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie be- |m3
d.10/0203-01 tonu
0.25*0.25*1.4*12+0.5*0.25*1.4*5 m3 1.925
RAZEM 1.925
171|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.10/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
(0.25*4*1.4*12)+(0.5+0.25)*2*1.4*5 m?2 27.300
RAZEM 27.300
172|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.10|{0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
(0.25*4*1.4*12)+(0.5+0.25)*2*1.4*5 m?2 27.300
RAZEM 27.300
173|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.10{0312-01 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. |-l
25.55-1.925 m3 23.625
RAZEM 23.625
174|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie m2
d.10/0101-07 kat.llI-1V gtebok. 20 cm
8.0*3.0+1.3*3.7 m?2 28.810
RAZEM 28.810
175|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m
d.10|0407-03 kiem
(2.5+2.4)*2+1.3*3 m 13.700
8.0+3.0 m 11.000
RAZEM 24.700
176|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcujne nawierz- | m2
d.10{0103-02 chni w gr.kat.lll-1V
8.0*3.0+1.2*3.7 m?2 28.440
RAZEM 28.440
177|KNR 2-02 Izolacje terenu pod podjazdem z folii polietylenowej szerokiej m2
d.10/0607-02
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poz.176 m?2 28.440
RAZEM 28.440
178|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na poszerzeniach - |m2
d.10{0104-01 grub.warstwy po zag. 10 cm
p0z.176 m2 28.440
RAZEM 28.440
179|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerzeniach - za|m?2
d.10{0104-02 kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. x 5
poz.176 m?2 28.440
RAZEM 28.440
180|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm typu 40 na podsyp- |m2
d.10/0321-01 ce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem -
100% kolor
poz.176 m?2 28.440
RAZEM 28.440
181 Konstrukcja pochylni stalowa ocynkowana: wykonanie i montaz m2
d.10|wycena indy- |- stupki z rur ér. 57/2,9 = 80
widualna - rama [120 = 563
- plyty pomostowe azurowe Mostostal
- kraweznik wysokosci 8cm
- balustrada z dwiema poreczami z rur $r. 60/3 = 366
- wypetnienie z rur 2x $r. 30/3
5.06*1.2+2.6*1.5+6.3*1.2 m?2 17.532
RAZEM 17.532
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L Podstawa Opis jm Naktady Koszt
p. jedn.
ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE BUDYNKU
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie m
d.1/0535-04 do uzytku
obmiar =18.77+3.13+1.63+14.02 = 37.550 m
-R --
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (WM) r-g 5.6325
0.15r-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
2|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych -ta- | m
d.1/0430-09 wy kominiarskie
obmiar =5.0+2.0 = 7.000 m
-R --
1* robocizna r-g 1.9600
0.28r-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z piyt falistych| m2
d.1/0545-02 bitumicznych
obmiar =18.77%6.6*2+1.63*1.86 = 250.796 m?2
-R --
1* robocizna r-g 30.0955
0.12r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
4/KNR 0-45 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt falistych| m
d.1/0101-03 bitumicznych; gasiory
obmiar =18.77 m
-R --
1* robocizna r-g 4.1294
0.22r-g/m
- M -
2* folia polietylenowa o grubosci 0,25 mm m2 1.8770
0.1m2/m
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
5/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - de- | m
d.1/0430-10 ski okapowe, gzymsowe, wiatrowe
obmiar =
18.77+3.13+1.63+14.02 37.550
6.9%2*2+1.86*2 31.320
RAZEM 68.870 m
-R --
1* robocizna r-g 6.8870
0.1r-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
6/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofa- | m2
d.1/0430-05 cenie dachu o odstepie tat ponad 24 cm
obmiar = poz.3 =250.796 m2
-R --
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (WM) r-g 17.5557
0.07r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
7/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - de- | m2
d.1/0430-02 skowanie dachu z desek na styk
obmiar = poz.3 =250.796 m2
-R --
1* robocizna r-g 45.1433
0.18r-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
-18 -
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8/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - m2
d.1/0430-06 wiezby dachowe proste
obmiar = poz.3 =250.796 m2
-R -
1* robocizna r-g 40.1274
0.16r-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
9/KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek | m2
d.1/0426-01 otynkowanych
obmiar =(9.26+5.26+4.01+1.61+9.26+3.56+
5.26)*2.35*2 = 179.634 m2
-R -
1* robocizna r-g 59.2792
0.33r-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
10|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - | m2
d.1/0429-04 podsufitek z desek otynkowanych
obmiar =
nad parterem
41.24+47.56+54.36+8.17+1.85*2.59  156.122
na poddaszu
3.97*4.01+4.53*4.01+4.95*4.01+3.56*
1.6 59.631
RAZEM 215.753 m2
~-R--
1* robocizna r-g 64.7259
0.3r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
11/KNR 4-01 Rozebranie podtdg biatych na wpust m2
d.1/0428-03 obmiar =
parter
41.24+47.56+54.36 143.160
poddasze
18.11*2.46+3.97*4.01+4.53*4.01+4.95*4.01+
3.56*1.6+18.11*2.63 151.810
RAZEM 294.970 m2
~-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (WM) r-g 82.5916
0.28r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
12|KNR 4-01 Rozebranie legarow m
d.1/0428-04 obmiar =
4.46*11+5.07*11+4.44*7+4.79*9 179.020
9.8*20 196.000
4.4*20 88.000
RAZEM 463.020 m
~-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (WM) r-g 37.0416
0.08r-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
13/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - | m2
d.1/0429-02 zasypek
obmiar = po0z.10+41.24+47.56+54.36 =
358.913 m2
~-R--
1* robocizna r-g 75.3717
0.21r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
14/KNR 4-01 Rozebranie schodéw (biegéw) o konstrukcji m?2
d.1/0431-02 drewnianej
obmiar =4.5*1.0 = 4.500 m2
-R -
-19 -
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1* robocizna r-g 27.2700
6.06r-g/m2
- M --
Al drewno okragte na stemple budowlane m3 0.1355
0.0301m3/m2
3* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLI m3 0.0414
0.0092m3/m2
4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.0270
0.006m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 9.9000
2.2kg/m?2
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.0800
0.24kg/m?2
7* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
15/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na | m2
d.1/0348-03 zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar =2.59*2.72+4.79*2.72+2.52*2.72+
2.35%2.72 = 33.320 m2
-R --
1* robocizna r-g 31.6540
0.95r-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
16/ KNR 4-01 Rozbidrka piecow i trzonow licowanych kaflami | m3
d.1/1011-02 obmiar = 0.9*0.6*2.0*2+0.75*0.55*1.85*2+
1.08*0.6*2.0 = 4.982 m3
-R --
1* robocizna r-g 64.8158
13.01r-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
17/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05 obmiar =41.24+47.56+54.36+8.7+2.4+3.97*
4.01+4.53*4.01+4.95*4.01 = 208.195 m?2
-R --
1* robocizna r-g 37.4751
0.18r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
18/KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych | m3
d.1/0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm
obmiar = (41.24+47.56+54.36+8.17+2.4)*0.15
=23.060 m3
-R --
1* robocizna r-g 318.4586
13.81r-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
19/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych | m3
d.1/0106-01 wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem
na odlegtos$¢ do 3 m
obmiar = poz.18 = 23.060 m3
-R --
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (WM) r-g 107.2290
4.65r-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
20|KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojacych m3
d.1/0350-01 obmiar =(0.4*0.77+0.4*1.1+0.4*0.4)*5.0 =
4.540 m3
-R -
1* robocizna r-g 33.3690
7.35r-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:

-20 -
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21|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na | m3
d.1/0349-02 zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar =
(1.43+1.43)*(3.0+3.5)/2*0.25 2.324
10.34/2*4.25*2*0.36 15.820
RAZEM 18.144 m3
-R --
1* robocizna r-g 131.9069
7.27r-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
22|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- | szt.
d.1/0354-04 wierzchni do 2 m2
obmiar =18 szt.
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (WM) r-g 20.8800
1.16r-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
23|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- | m2
d.1/0354-05 wierzchni ponad 2 m2
obmiar =1.33*1.6*6+1.36*1.84*4 = 22.778 m2
-R --
1* robocizna r-g 11.8446
0.52r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
24/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z | m3
d.1/0313-02 cegiet z wykuciem bruzd dla belek
obmiar =
1.6*0.49*0.25*2 0.392
1.5*0.49*0.25*2 0.368
RAZEM 0.760 m3
-R --
1* robotnicy r-g 16.1880
21.3r-g/m3
- M --
2% cegta budowlana petna szt. 304.7600
401szt./m3
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 82.0800
108kg/m3
4* piasek do zapraw m3 0.2128
0.28m3/m3
5* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0616
0.081m3/m3
6* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLI m3 0.0426
0.056m3/m3
7* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIl m3 0.0889
0.117m3/m3
8* gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.0368
2.68kg/m3
9* klamry ciesielskie kg 3.5644
4.69kg/m3
10 woda z rurociggu m3 0.1064
* 0.14m3/m3
11 materiaty pomocnicze % 1.5000
* 1.5%(od M)
-8 -
12 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.3496
* 0.46m-g/m3
13 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 2.6448
* nym 0,5t
3.48m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
25|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. | m3
d.1/0329-03 ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub ce-
mentowo-wapiennej dla otworéw okiennych
obmiar =
1.35*1.6*0.49*2 2.117
-21 -
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0.4*0.47%2.07+0.4*0.47*2.14 0.791

RAZEM 2.908 m3

-R --
1* robocizna r-g 25.0960

8.63r-g/m3

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:

26|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy ce- m?2
d.1/0701-05 mentowo-wapiennej na scianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
obmiar =

(9.47%2+4.46+4.25+0.75+0.5+2.50%2+4.25*2+
5.07%2+0.38%2+4.97*3+2.8*2+4.44+9.18*2+
1.06+0.5)*2.72 316.472
<o$cieza>((1.35+1.6%2)*8+(1.36+2*1.84)*4+
(0.92+2*2.14)+(0.94+2*2.0)*3+(0.87+2*2.07))*

0.35 28.557
-<minus otwory>(1.35*1.6*8+1.36*1.84*4+
0.92*2.14+0.94*2.0*3+0.87*2.07) -36.699
RAZEM 308.330 m2
-R --

1* robocizna r-g 101.7489
0.33r-g/m2

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:

27|KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3

d.1/0106-04 obmiar =
250.79%0.10 25.079
294.97%0.25 73.743
33.32*0.15 4.998
4.98+4.54+18.144 27.664
23.06+23.06 46.120
308.33*0.015 4.625
RAZEM 182.229 m3
-R --

1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (WM) r-g 827.3197
4.54r-g/m3

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:

28|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.1/0108-19 0108- |mi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwirobeto-
20 nowych i zelbetowych na odlegto$¢ 4 km
obmiar = poz.27 =182.229 m3
~-R--
1* robocizna r-g 388.1478
2.13r-g/m3
- S -
2% samochéd samowytadowczy 5 t m-g 246.0092

1.23+3*0.04=1.35m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:

PODSUMOWANIE
ROBOTY ROZBIORKOWE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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2 REMONT FUNDAMENTOW
29|KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych | m3
d.2|0212-02 niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm
obmiar =
2.5%1.43*0.15+3.31*1.63*0.15 1.346
1.54*1.43*0.2 0.440
1.0*2.0*0.4 0.800
RAZEM 2.586 m3
-R --
1* robocizna r-g 41.8415
16.18r-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
30|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych | m3
d.2|0212-01 niezbrojonych o grub.do 15 cm
obmiar =(10.23+18.69+10.34+9.96+5.5)*0.3*
0.12=1.970 m3
-R --
1* robocizna r-g 27.2057
13.81r-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
31|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywa- | m3
d.2|0104-02 niu odcinkami istniejgcych fundamentéw o gte-
bok.do 1.5 m w gr.kat. Il
obmiar =(10.23+18.69+10.34+9.96+5.5)*(0.7+
2.0)/2*1.5 = 110.808 m3
-R --
1* robocizna r-g 465.3936
4.2r-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
32|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieple- | m2
d.2|2611-01 nie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie
obmiar =(10.23+18.69+10.34+9.96+5.5)*1.85
=101.232 m2
-R --
1* robocizna r-g 27.5351
0.272r-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
33/KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na scianach m2
d.2|0901-01 ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony i
loggie) wykonywane recznie
obmiar =poz.32 =101.232 m2
-R --
1* robocizna r-g 64.1912
0.6341r-g/m?2
- M --
2% zaprawa cementowa M 12 m3 2.0044
0.0198m3/m2
3* zaprawa cementowa M 50 m3 0.0607
0.0006m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 7.7746
0.0768m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
34/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.2|0603-01 miczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
obmiar =poz.32 =101.232 m2
-R --
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1* robocizna r-g 9.7790
0.0966r-g/m?2
- M --
2% emulsja asfaltowa izolacyjna kg 35.4312
0.35kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0506
0.0005m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
35|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.2/0603-02 miczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
obmiar =poz.32 =101.232 m2
-R --
1* robocizna r-g 8.3010
0.082r-g/m?2
- M --
2% emulsja asfaltowa izolacyjna kg 30.3696
0.3kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0405
0.0004m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
36|KNR 0-23 Docieplenie $cian cokotu z betonu ptytami sty- | m2
d.2|2614-03 ropianowymi styrodur gr. 10cm - system
STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejgcych
wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki
obmiar =poz.32 =101.232 m2
-R --
1* robocizna r-g 326.9389
3.2296r-g/m?2
- M --
2% emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT" kg 20.2464
0.2kg/m?2
3* Ptyty styrop.wodoodp.do $cian i podtdg m3 10.4016
0.10275m3/m2
4* uniwersalna zaprawa klejowa do piyt styropia- | kg 1015.3570
nowych ATLAS STOPTER K-20'
10.03kg/m?2
5* dyble plastikowe "z grzybkami" szt 421.1251
4.16szt/m2
6* siatka z wiékna szklanego' m?2 114.8983
1.135m2/m2
* podktadowa masa tynkarska ATLAS CERP- kg 30.3696
LAST'
0.3kg/m?2
8* sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS | kg 404.9280
CERMIT SN 30 lub DR 30
4kg/m?2
9* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
10 zuraw okienny przenosny 0,15 t' m-g 3.0167
* 0.0298m-g/m?2
11 Srodek transportowy' m-g 2.7940
* 0.0276m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
37/KNNR 10 Reczne uktadanie rurociggéw dren.NPCW o ér.| m
d.2|0115-03 10.0
obmiar =19.0+11.0 = 30.000 m
-24 -
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-R --
1* robocizna r-g 1.3500
0.045r-g/m
- M --
2% rurki drenarskie z NPCW m 30.5400
1.018m/m
-8 -
3* ciggnik kotowy m-g 0.0240
0.0008m-g/m
4* przyczepa skrzyniowa m-g 0.0480
0.0016m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
38/KNNR 10 Studzienki drenarskie kontrolne S-1 o $r. 800 | stu
d.2|1202-01 mm igteb. 1.5 m d.
obmiar =2 stud.
-R --
1* robocizna r-g 86.0000
43r-g/stud.
- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0840
0.042t/stud.
3* piasek do betonéw zwykty m3 0.0800
0.04m3/stud.
4* piasek do zapraw m3 0.1200
0.06m3/stud.
5% 2zwir do betonéw zwyktych m3 0.1200
0.06m3/stud.
6* Klamry wytazowe kg 8.2000
4.1kg/stud.
* kregi betonowe wys.500 mm szt. 6.3000
3.15szt./stud.
8* pokrywy nastudzienne zelbetowe szt. 2.0000
1szt./stud.
9* woda m3 0.0600
0.03m3/stud.
10 materiaty pomocnicze % 6.0000
* 6%(od M)
- S -
11 ciagnik kotowy m-g 1.5800
* 0.79m-g/stud.
12 przyczepa skrzyniowa m-g 1.5800
* 0.79m-g/stud.
13 beczkowdz ciggniony 2500 dm3 m-g 0.0400
* 0.02m-g/stud.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
39|KNR 4-01 Zasypanie wykopéw ziemig z ukopéw z prze- m3
d.2|0105-02 rzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
obmiar =poz.31 =110.808 m3
-R --
1* robocizna r-g 156.2393
1.41r-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
40|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych | m2
d.2|0933-02 tynkéw dekor. ATLAS CERMIT N 200 o faktu-
rze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykal-
nej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg.
podiozu - Sciany ptaskie i powierzchnie pozio-
me
obmiar =(10.23+18.69+10.34+9.96+5.5)*0.4 <
$rednio> = 21.888 m2
-R --
1* robocizna r-g 10.9134
0.4986r-g/m?2
-25-
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- M --
2% akrylowy tynk dekoracyjny ATLAS CERMIT N | kg 65.6640
200
3kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t' m-g 0.1401
0.0064m-g/m?2
5* Srodek transportowy' m-g 0.1970
0.009m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
41 KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do | m3
d.2/0203-01 0,5 m3 - reczne uktadanie betonu
obmiar =
0.6*0.5*0.3+0.5*0.5*0.3 0.165
1.2*0.3*0.4 0.144
RAZEM 0.309 m3
-R --
1* robocizna r-g 2.4195
7.83r-g/m3
- M --
2* Beton zwykly C16/20 (B-20)' m3 0.3136
1.015m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0019
0.006m3/ms3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111 m3 0.0071
0.023m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm KL.11I m3 0.0040
0.013m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.1885
0.61kg/m3
* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
8* Srodek transportowy m-g 0.0340
0.11m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
42| KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 20 cm pod m2
d.2|0206-01 schody zewnetrzne - reczne ukladanie betonu
obmiar = (1.7+1.0)*1.7*2 = 9.180 m2
-R --
1* robocizna r-g 33.5988
3.66r-g/m2
- M --
2% Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 1.8635
0.203m3/m2
3* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.0734
0.008m3/m2
4* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I m3 0.0367
0.004m3/m2
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 5.5080
0.6kg/m?2
6* drut stalowy okragty kg 2.1114
0.23kg/m?2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
8* wyciag m-g 4.8654
0.53m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 0.2754
0.03m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
-26 -
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43|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe ze- m3
d.2/0218-01 wnetrzne i wewnetrzne na gotowym podiozu -
reczne uktadanie betonu
obmiar =
(1.7+1.4)*3.42*0.15 1.590
2.0*1.0*0.3 0.600
RAZEM 2.190 m3
-R --
1* robocizna r-g 50.6328
23.12r-g/m3
- M --
2* Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 2.2338
1.02m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0131
0.006m3/ms3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111 m3 0.1511
0.069m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.1900
1kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
* Srodek transportowy m-g 0.1752
0.08m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
44|KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm, m2
d.2|0213-01 grub. 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm
na podtozu gruntowym przy budynku
obmiar =(10.23+18.69+10.34+9.96+5.5)*0.5 =
27.360 m2
-R --
1* robocizna r-g 63.7488
2.33r-g/m2
- M --
2% cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 1.3406
0.049t/m2
3* piasek do betonéw zwyktych' m3 1.9426
0.071m3/m2
4* piasek do zapraw' m3 0.5746
0.021m3/m?2
5 Zwir do bet. wielofrak. uziar. 2-16 mm m3 3.3653
0.123m3/m2
6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl m3 0.0547
0.002m3/m?2
* woda z rurociggu' m3 1.2312
0.045m3/m2
8* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-8 -
9* betoniarka wolnospadowa elektryczna' m-g 6.5664
0.24m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
45|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi- | m2
d.2|0505-01 mego kat.I-111
obmiar =(25.0+10.6)*2*3.0 = 213.600 m2
-R --
1* robocizna r-g 20.3988
0.1*0.955=0.0955r-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
46|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z trans- | m3
d.2|0218-02 portem taczkami na terenie ptaskim
obmiar = (25.0+10.6)*2*3.0*0.05 = 10.680 m3
-R --
1* robocizna r-g 17.0330
1.67*0.955=1.59485r-g/m3
-27 -
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Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
47|/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na | m2
d.2|0401-04 gruncie kat. I-1l z nawozeniem

obmiar =(25.0+10.6)*2*3.0 = 213.600 m2

-R -
1* robocizna r-g 39.5737
0.194*0.955=0.18527r-g/m?2

- M --
2* nasiona traw kg 4.2720
0.02kg/m?2
3* azofoska t 0.0107
0.00005t/m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:

PODSUMOWANIE
REMONT FUNDAMENTOW

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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3 ROBOTY MUROWE - PARTER
48|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w| m3
d.3/0310-02 jednym miejscu ponad 0.5 m3
obmiar =0.5*0.4*3.0 = 0.600 m3
-R --
1* robocizna r-g 11.9160
19.86r-g/m3
- M --
2* cegta budowlana petna szt. 235.2000
392szt./m3
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 27.3000
45.5kg/m3
4* piasek do zapraw m3 0.1428
0.238m3/ms3
5* wapno suchogaszone t 0.0154
0.02559t/m3
6* woda z rurociggu m3 0.0876
0.146m3/m3
* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.1980
0.33m-g/m3
9* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 1.9500
nym 0,5t
3.25m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
49|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - od- | m
d.3/0310-06 gruzowanie przewodéw
obmiar =3.0*8 = 24.000 m
-R --
1* robocizna r-g 11.2800
0.47r-g/m
- S -
2* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.7200
nym 0,5t
0.03m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
50/KNR 4-01 Uzupeienie $cian lub zamurowanie otworéw | m3
d.3/0304-01 w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
cegtami
obmiar =0.82*1.91*0.38 = 0.595 m3
-R --
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (WM) r-g 9.1452
15.37r-g/m3
- M --
2% Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 221.3400
372szt/m3
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0.0368
0.0618t/m3
4* wapno suchogaszone t 0.0205
0.0345t/m3
5* piasek do zapraw m3 0.1916
0.322m3/m3
6* woda z rurociggu m3 0.0904
0.152m3/m3
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.2678
0.45m-g/m3
9* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 1.2555
nym 0,5t
2.11m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
-29 -
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51/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z | m3
d.3/0313-02 cegiet z wykuciem bruzd dla belek
obmiar =1.6*0.47*0.25*4 = 0.752 m3
-R --
1* robocizna r-g 16.0176
21.3r-g/m3
- M --
2* cegta budowlana petna szt. 301.5520
401szt./m3
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 81.2160
108kg/m3
4* piasek do zapraw m3 0.2106
0.28m3/m3
5* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0609
0.081m3/m3
6* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLI m3 0.0421
0.056m3/m3
* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.1II m3 0.0880
0.117m3/m3
8* gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.0154
2.68kg/m3
9* klamry ciesielskie kg 3.5269
4.69kg/m3
10 woda z rurociggu m3 0.1053
* 0.14m3/m3
11 materiaty pomocnicze % 1.5000
* 1.5%(od M)
- S -
12 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.3459
* 0.46m-g/m3
13 wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 2.6170
* nym 0,5t
3.48m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
52|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z | m
d.3|0313-04 cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych do | NP 180 mm
obmiar =1.6*2*4 = 12.800 m
-R --
1* robocizna r-g 20.7360
1.62r-g/m
- M --
2% cegta budowlana petna szt. 102.4000
8szt./m
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 66.3040
5.18kg/m
4* piasek do zapraw m3 0.2304
0.018m3/m
5* ksztattowniki walcowane - dwuteowniki kg 283.1360
22.12kg/m
6* woda z rurociggu m3 0.0768
0.006m3/m
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.3840
0.03m-g/m
9* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.8960
nym 0,5t
0.07m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
53|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. | m3
d.3/0329-03 ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub ce-
mentowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych - pod nowy komin
obmiar =
1.3*1.6*2*0.47 1.955
0.4*0.47*2.1*2 0.790
-30-
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RAZEM 2.745 m3

-R -
1* robocizna r-g 23.6894

8.63r-g/m3

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
54|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych miejsc w $cianach | m2
d.3/0308-06 z cegiet - zamurowanie dachéwka ceramiczng -
naprawa osciezy po wykonaniu otworéw okien-
nych i drzwiowych

obmiar = (1.6*4+2.0*2+2.09*2)*0.47 = 6.853
m2

-R -
1* robocizna r-g 21.7925
3.18r-g/m2

- M --
2* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 5.3453
0.78kg/m?2
3* piasek do zapraw m3 0.1919
0.028ms3/mz2
4* dachoéwka ceramiczna zaktadkowa ciggniona | szt. 102.7950
DZ 41x22 cm gat.|
15szt./m2

5* woda z rurociggu m3 0.0069
0.001ms3/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

-8 -
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0685
0.01m-g/m2
8* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.6168
nym 0,5t
0.09m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:

55|/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cia- | m
d.3/0336-03 nach z cegietl na zaprawie cementowo-wapien-
nej

obmiar =1.2+1.2=2.400 m

-R -
1* robocizna r-g 3.6000
1.5r-g/m

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:

PODSUMOWANIE

ROBOTY MUROWE - PARTER
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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4 STROP | SCHODY WEWNETRZNE
56|KNR 2-02 Konstrukcje ryglowe - rygle o stosunku dtugos- | m3
d.4/0232-05 ci deskowanego obwodu do przekroju ponad
12 - z zastosowaniem pompy do betonu - przy-
gotowanie $cian konstrukcyjnych pod uktada-
nie ptyt stropowych
obmiar = (18.95*2+9.39*2)*0.47*0.1+9.39*
0.35*0.1*2+(9.48+2.59)*0.35*0.1 = 3.744 m3
-R --
1* robocizna r-g 260.9265
69.6919r-g/m3
- M --
2* Beton zwykly C16/20 (B-20)' m3 3.8189
1.02m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.1385
0.037m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111 m3 0.3632
0.097m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm KL.111 m3 0.6327
0.169m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 10.4832
2.8kg/ms3
* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
8* zuraw wiezowy m-g 5.2790
1.41m-g/m3
9* Srodek transportowy m-g 1.3478
0.36m-g/m3
10 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.2995
* 0.08m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
57 KNR 2-02 Budynki z elementéw typu bloki zeranskie - pty-| ele
d.4/0302-01 ty stropowe o powierzchni 2.5-6 m2 m.
obmiar =18 elem.
-R --
1* robocizna r-g 17.2800
0.96r-g/elem.
- M --
2% prefabrykaty zbrojarskie kg 131.4000
7.3kg/elem.
3* Beton zwykly C16/20 (B-20)' m3 0.6120
0.034m3/elem.
4* zaprawa cementowa M 50 m3 0.6120
0.034m3/elem.
5* Ptyta stropowa kanatowa "S" 446x89, obcigze- | szt 3.0000
nie 6,0 kN/m2
3szt
6* Plyta stropowa kanatowa "S" 446x119, obcig- | szt 4.0000
zenie 6,0 kN/m2
4szt
7* Ptyta stropowa kanatowa "S" 476x89, obcigze- | szt 6.0000
nie 6,0 kN/m2
6szt
8* Plyta stropowa kanatowa "S" 476x119, obcig- | szt 2.0000
zenie 6,0 kN/m2
2szt
9* Ptyta stropowa kanatowa "S" 536x89, obcigze- | szt 3.0000
nie 6,0 kN/m2
3szt
10 materiaty pomocnicze % 1.5000
* 1.5%(od M)
- S -
11 zuraw wiezowy torowy m-g 6.1200
* 0.34m-g/elem.
12 Srodek transportowy m-g 0.1800
* 0.01m-g/elem.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
-32-
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58|KNR 2-02 Budynki z elementow typu bloki zeranskie - ply-| ele
d.4/0302-02 ty stropowe o powierzchni ponad 6 m2 m.
obmiar =8 elem.
-R --
1* robocizna r-g 8.9600
1.12r-g/elem.
- M --
2* prefabrykaty zbrojarskie kg 100.0800
12.51kg/elem.
3* Beton zwykly C16/20 (B-20)" m3 0.5600
0.07m3/elem.
4* zaprawa cementowa M 50 m3 0.3840
0.048m3/elem.
5* Plyta stropowa kanatowa "S" 506x119, obcig- | szt 4.0000
zenie 6,0 kN/m2
4szt
6* Ptyta stropowa kanatowa "S" 536x119, obcig- | szt 4.0000
zenie 6,0 kN/m2
4szt
* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
8* zuraw wiezowy torowy m-g 2.7200
0.34m-g/elem.
9* Srodek transportowy m-g 0.1600
0.02m-g/elem.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
59/ KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4| m3
d.4/0208-02 m; stosunek deskowanego obwodu do przekro-
ju do 9 - z zastosowaniem pompy do betonu
obmiar =3.1*0.25*0.25 = 0.194 m3
-R --
1* robocizna r-g 2.3449
12.0872r-g/m3
- M --
2% Beton zwykly C16/20 (B-20)" m3 0.1979
1.02m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111 m3 0.0081
0.042m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 38 mm KL.11I m3 0.0076
0.039m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.1940
1kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
* wycigg m-g 0.1924
0.9917m-g/m3
8* Srodek transportowy m-g 0.0194
0.1m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0175
0.09m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
60|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t
d.4|0290-04 monolitycznych budowli - prety zebrowane
obmiar =0.015t
-R --
1* robocizna r-g 0.7163
47.75r-glt
- M --
2% prety zebrowane 8-14 mm' kg 15.3000
1020kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
-33-
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4* prosciarka do pretow m-g 0.0720
4.8m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 0.0960
6.4m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.0810
5.4m-git
7* wyciag m-g 0.0150
1m-git
8* Srodek transportowy m-g 0.0270
1.8m-g/t
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
61|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 | m2
d.4/0218-02 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
obmiar =(2.6+2.2)*1.2+1.22*1.3 = 7.346 m2
-R --
1* robocizna r-g 31.8545
4.3363r-g/m2
- M --
2% Beton zwykly C16/20 (B-20)"" m3 0.9550
0.13m3/m2
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0073
0.001m3/mz2
4* deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111 m3 0.0955
0.013m3/mz2
5* deski iglaste obrzynane 38 mm KL.111 m3 0.0294
0.004m3/mz2
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.6730
0.5kg/m?2
* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
8* wycigg m-g 0.9322
0.1269m-g/m?2
9* Srodek transportowy m-g 0.1469
0.02m-g/m?2
10 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.2204
* 0.03m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
62|KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm m2
d.4/0218-06 réznicy grubosci plyty - z zastosowaniem pom-
py do betonu - dodatkowo 4cm
obmiar =poz.61 = 7.346 m2
-R --
1* robocizna r-g 1.0020
0.0341*4=0.1364r-g/m2
- M --
2% Beton zwykty C16/20 (B-20)"" m3 0.3526
0.012*4=0.048m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4* wycigg m-g 0.2762
0.0094*4=0.0376m-g/m?2
5* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0588
0.002*4=0.008m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
63|KNR 2-02 Belki i podciggi, zelbetowe; stosunek deskowa- | m3
d.4/0210-02 nego obwodu do przekroju do 10 - z zastoso-
waniem pompy do betonu nadproze "N"
obmiar =1.0*0.25*0.19 = 0.048 m3
-R --
1* robocizna r-g 0.8126
16.929r-g/m3
- M --
-34 -
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2% Beton zwykty C16/20 (B-20)"" m3 0.0490
1.02m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0008
0.017m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.0030
0.063m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I m3 0.0032
0.066m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.1680
3.5kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
8* wyciag m-g 0.0652
1.3583m-g/m3
9* Srodek transportowy m-g 0.0072
0.15m-g/m3
10 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0038
* 0.08m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
64|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t
d.4|0290-04 monolitycznych budowli - prety zebrowane
obmiar =0.064+0.007 =0.071t
-R --
1* robocizna r-g 3.3903
47.75r-glt
- M --
2* prety zebrowane 8-14 mm' kg 72.4200
1020kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4* prosciarka do pretow m-g 0.3408
4.8m-g/t
5% nozyce do pretéw m-g 0.4544
6.4m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.3834
5.4m-g/t
* wycigg m-g 0.0710
1m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0.1278
1.8m-g/t
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
65|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 8 cm ptas- | m2
d.4/0216-01 kie lub na zebrach - z zastosowaniem pompy
do betonu
obmiar = 3.85*1.78+1.38*1.62 = 9.089 m2
-R --
1* robocizna r-g 16.0364
1.764373r-g/m?2
- M --
2* Beton zwykly C16/20 (B-20)' m3 0.7453
0.082m3/mz2
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0185
0.00203m3/m2
4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm KL.11I m3 0.0399
0.00439m3/m2
5* deski iglaste obrzynane 38 mm KL.11I m3 0.0091
0.001m3/mz2
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.4904
0.274kg/m2
* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
8* wycigg m-g 0.5814
0.063967m-g/m2
-35-
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9* Srodek transportowy m-g 0.1218
0.0134m-g/m2
10 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0873
* 0.0096m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
66|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe - dodatek za kazdy 1 | m2
d.4/0216-05 cm réznicy grubosci ptyty - z zastosowaniem
pompy do betonu - docelowo gr. 12cm
obmiar = 3.85*1.78+1.38*1.62 = 9.089 m2
-R --
1* robocizna r-g 0.3444
0.009472*4=0.037888r-g/m?2
- M --
2% Beton zwykly C16/20 (B-20)' m3 0.3708
0.0102*4=0.0408m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 0.2614
0.007191*4=0.028764m-g/m?2
5* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0364
0.001*4=0.004m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
67|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t
d.4|0290-04 monolitycznych budowli - prety zebrowane
obmiar =0.057 t
-R --
1* robocizna r-g 2.7218
47.75r-glt
- M --
2* prety zebrowane 8-14 mm' kg 58.1400
1020kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4* prosciarka do pretow m-g 0.2736
4.8m-g/t
5% nozyce do pretéw m-g 0.3648
6.4m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.3078
5.4m-g/t
* wycigg m-g 0.0570
1m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0.1026
1.8m-g/t
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
68|KNR 2-02 Budynki z elementéw typu bloki zeranskie - m3
d.4/0302-09 wience monolityczne na $cianach zewnetrz-
nych o szerokosci do 30 cm
obmiar =
<W1>0.18*0.24*(9.74+2.91+9.65+9.49) 1.373
<W2>0.25*0.24*(5.36+5.36+4.85+4.8)  1.222
<W3>0.1*0.24*9.74 0.234
<W4>0.2*0.24*4.57 0.219
<W5>0.18*0.24*5.08 0.219
<W6>0.25*0.24*5.08 0.305
<W7>0.3*0.24*4.57 0.329
RAZEM 3.901 m3
-R --
1* robocizna r-g 24.1862
6.2r-g/m3
- M --
2* Beton zwykly C16/20 (B-20)' m3 3.9790
1.02m3/m3
-36-
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3* zaprawa cementowa M 50 m3 0.1092
0.028m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.1872
0.048m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I m3 0.1053
0.027m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 16.7743
4.3kg/m3
T* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
8* zuraw wiezowy torowy m-g 4.2521
1.09m-g/m3
9* Srodek transportowy m-g 2.4576
0.63m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
69|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t
d.4|0290-04 monolitycznych budowli - prety zebrowane
obmiar =
(9.74+2.91+9.65+9.49+5.36+5.36+4.85+4.8+
9.74+4.57+5.08+5.08+4.57)*4.662/1000 0.379
2.23*1.21*38/1000 0.103
RAZEM 0.482t
-R --
1* robocizna r-g 23.0155
47.75r-glt
- M --
2* prety zebrowane 8-14 mm' kg 491.6400
1020kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4* prosciarka do pretow m-g 2.3136
4.8m-g/t
5% nozyce do pretéw m-g 3.0848
6.4m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 2.6028
5.4m-g/t
* wycigg m-g 0.4820
1m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0.8676
1.8m-g/t
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
70|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowa- | m3
d.4/0210-02 nego obwodu do przekroju do 10 - z zastoso-
waniem pompy do betonu
obmiar =0.3*0.24*5.36*2 = 0.772 m3
-R --
1* robocizna r-g 13.0692
16.929r-g/m3
- M --
2* Beton zwykly C16/20 (B-20)' m3 0.7874
1.02m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0131
0.017m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111 m3 0.0486
0.063m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm KL.11I m3 0.0510
0.066m3/ms3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.7020
3.5kg/ms3
* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
8* wycigg m-g 1.0486
1.3583m-g/m3
-37 -
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9* Srodek transportowy m-g 0.1158
0.15m-g/m3
10 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0618
* 0.08m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
71/KNR 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni | m2
d.4|0256-01 miedzy belkami do 5 m2 w deskowaniu U-Form
- transport betonu pompg, pozostatych materia-
tow wyciggiem
obmiar = (3.6+3.4)*0.5+4.7*1.24 = 9.328 m2
-R --
1* robocizna r-g 19.2819
2.0671r-g/m?2
- M --
2* Beton zwykly C16/20 (B-20)' m3 0.9515
0.102m3/mz2
3* sklejka wodoodporna m3 0.0004
0.00004m3/m2
4* deski iglaste obrzynane 38 mm KL.111 m3 0.0010
0.00011m3/mz2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
6* deskowanie drobnowymiarowe U-Form m-g 5.7507
0.6165m-g/m?2
* ciagnik kotowy m-g 0.3069
0.0329m-g/m?2
8* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.3069
0.0329m-g/m?2
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0765
0.0082m-g/m?2
10 wycigg m-g 0.3125
* 0.0335m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
72|KNR 2-02 Stropy w deskowaniu U-Form - dodatek za kaz-| m2
d.4/0256-04 dy nastepny 1 cm grubosci - transport betonu
pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem do-
celowo gr. 12cm
obmiar = poz.71 = 9.328 m2
-R --
1* robocizna r-g 0.0634
0.0034*2=0.0068r-g/m?2
- M --
2% Beton zwykly C16/20 (B-20)' m3 0.1903
0.0102*2=0.0204m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* deskowanie drobnowymiarowe U-Form m-g 0.0149
0.0008*2=0.0016m-g/m?2
5* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0131
0.0007*2=0.0014m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
73|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t
d.4|0290-04 monolitycznych budowli - prety zebrowane
obmiar =
(3.6+3.4)*1.92/1000 0.013
149.3/1000 0.149
RAZEM 0.162 t
-R --
1* robocizna r-g 7.7355
47.75r-glt
- M --
2% prety zebrowane 8-14 mm' kg 165.2400
1020kg/t
-38-
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3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* prosciarka do pretow m-g 0.7776
4.8m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 1.0368
6.4m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.8748
5.4m-git
7* wyciag m-g 0.1620
1m-git
8* Srodek transportowy m-g 0.2916
1.8m-g/t
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
74/KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osa- | m
d.4/1207-03 dzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o
masie do 14 kg
obmiar =2.12+2.12 =4.240 m
-R --
1* robocizna r-g 9.7944
2.31r-g/m
- M --
2% Balustrada schodowa azurow. z ksztattown. kg 59.3600
14kg/m
3* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0085
0.002m3/m
4* farba olejna do gruntowania dm3 0.2120
0.05dm3/m
5* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.2120
0.05dm3/m
6* elektrody 100 1.0685
0.252[100 szt.]J/m szt.
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
8* wyciag m-g 0.0848
0.02m-g/m
9* spawarka elektryczna wirujaca 300 A m-g 2.6288
0.62m-g/m
10 Srodek transportowy m-g 0.0424
* 0.01m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
75|KNR 2-02 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m
d.4/1209-01 obmiar =2.12+2.12+1.3 =5.540 m
-R --
1* robocizna r-g 10.6922
1.93r-g/m
- M --
2% Balustrada balk. i taras.azur. z ksztatt. kg 47.0900
8.5kg/m
3* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0166
0.003m3/m
4* farba olejna do gruntowania dm3 0.2216
0.04dm3/m
5* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.2216
0.04dm3/m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
7* wyciag m-g 0.1662
0.03m-g/m
8* Srodek transportowy m-g 0.0554
0.01m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
-39 -
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5 ROMOTY MUROWE - PODDASZE
76|KNR 2-02 Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wy- | m2
d.5/0107-08 sokosci powyzej 4.5 m z bloczkéw z bet.komor-
kow.grubosci 37cm
obmiar =
(18.62*2+10.26*2)*0.8 46.208
10.36/2*5.3*2 54.908
-<otwory>1.35*1.4*4 -7.560
RAZEM 93.556 m2
-R --
1* robocizna r-g 173.0786
1.85r-g/m2
- M --
2% bloczki z betonu komérkowego 49x24x24 szt. 757.8036
8.1szt./m2
3* ptytki z betonu komoérkowego 49x24x12 cm szt. 757.8036
8.1szt./m2
4* Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 4.0229
0.043m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
6* przenosnik tasmowy m-g 18.7112
0.2m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
77|KNR 2-02 Konstrukcje ryglowe - stupy o stosunku dtugos- | m3
d.5|0231-02 ci deskowanego obwodu do przekroju do 10 - z
zastosowaniem pompy do betonu
obmiar = 0.24*0.24*1.02*14*2 = 1.645 m3
-R --
1* robocizna r-g 18.3371
11.1472r-g/m3
- M --
2% Beton zwykty C16/20 (B-20)' m3 1.6779
1.02m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.0724
0.044m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I m3 0.0905
0.055m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.1385
1.3kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
7* zuraw wiezowy m-g 0.6745
0.41m-g/m3
8* Srodek transportowy m-g 0.1974
0.12m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.1481
0.09m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
78|KNR 2-02 Konstrukcje ryglowe - rygle o stosunku dtugos- | m3
d.5/0232-02 ci deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z
zastosowaniem pompy do betonu
obmiar = (18.35+2.0+2.0)*0.24*0.24*2 = 2.575
m3
-R --
1* robocizna r-g 53.2044
20.6619r-g/m3
- M --
2* Beton zwykly C16/20 (B-20)' m3 2.6265
1.02m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0283
0.011m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111 m3 0.1133
0.044m3/m3
-41] -
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5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I m3 0.1622
0.063m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.8625
1.5kg/m3
T* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
8* zuraw wiezowy m-g 1.3133
0.51m-g/m3
9* Srodek transportowy m-g 0.3605
0.14m-g/m3
10 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.2060
* 0.08m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
79|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t
d.5|0290-04 monolitycznych budowli - prety zebrowane
obmiar =0.387 t
-R --
1* robocizna r-g 18.4793
47.75r-g/t
- M --
2* prety zebrowane 8-14 mm kg 394.7400
1020kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4* prosciarka do pretow m-g 1.8576
4.8m-glt
5% nozyce do pretéw m-g 2.4768
6.4m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 2.0898
5.4m-g/t
* wycigg m-g 0.3870
1m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0.6966
1.8m-g/t
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
80 KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gru- | szt
d.5/0126-01 bosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkow i
pustakéw
obmiar =4 szt
-R --
1* robocizna r-g 6.2000
1.55r-g/szt
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
81 KNR 2-02 Otwory w scianach murowanych -utozenie nad-| m
d.5/0126-05 prozy prefabrykowanych
obmiar =1.2*3*4 = 14.400 m
-R --
1* robocizna r-g 2.8800
0.2r-g/m
- M --
2% Belki nadprozowe L19 N/150 dtugosci 149cm | szt 12.0000
12szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.2880
nym 0,5t
0.02m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
-42 -
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8
d.5

1*

2%

3*

4*

5%

KNR 2-02
0107-07

Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wy-
sokosci powyzej 4.5 m z bloczkéw z bet.komor-
kow.grubosci 24 cm

obmiar =
10.26*0.8+10.26/2*5.3+2.01*2.8*2+(4.86+
2.85+1.2)*0.8+(4.86+2.85+1.2+6.97)/2*
2.0 69.661
-<otwory>(1.0*2.05)*2 -4.100
RAZEM 65.561 m2

-R -
robocizna
1.16r-g/m2

- M --

bloczki z betonu komérkowego 49x24x24
8.1szt./m2

Zaprawa cementowo-wapienna M-7
0.022m3/mz2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

- S -
przenosnik tasmowy
0.13m-g/m?2

m2

r-g

Szt.

%

m-g

76.0508

531.0441

1.4423

1.5000

8.5229

Jed

Razem koszty bezpo $rednie:

nostkowe koszty bezpo $rednie:

83
d.5

1*

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w
$cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet
pojedynczych, bloczkéw i pustakéw

obmiar =2 szt

-R -
robocizna
2.14r-g/szt

szt

r-g

4.2800

Jed

Razem koszty bezpo $rednie:

nostkowe koszty bezpo $rednie:

84
d.5

l*

2*

3*

A*

KNR 2-02
0126-05

Otwory w $cianach murowanych -utozenie nad-
prozy prefabrykowanych
obmiar =1.2*2*2 = 4.800 m

~-R--
robocizna
0.2r-g/m

- M --
Belka nadprozowa L19/N-120 dt.119 cm
4szt

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

- S -
wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,5t

0.02m-g/m

r-g

szt

%

m-g

0.9600

4.0000

1.5000

0.0960

Jed

Razem koszty bezpo $rednie:

nostkowe koszty bezpo $rednie:

85
d.5

l*

2*

3*

A*

5*

KNR 2-02
0122-01

Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z ce-
giet 1/2x1/2 ceg.
obmiar = (2.25*0.5+1.24*0.38)*4.0 = 6.385 m3

~-R--
robocizna
13.68r-g/m3

- M --

cegta budowlana petna

388szt./m3

Zaprawa cementowo-wapienna M-7
0.261m3/m3

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

S -

wycigg
1.58m-g/m3

m3

szt.
m3

%

87.3468

2477.3800

1.6665

1.5000

10.0883

-43 -
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L Podstawa Opis jm Naktady Koszt
p. jedn.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
86|KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z ce- | m3
d.5/0122-01 giet klinkierowych 1/2x1/2 ceg.
obmiar = (2.25*0.5+1.24*0.38)*2.0 = 3.192 m3
-R --
1* robocizna r-g 43.6666
13.68r-g/m3
- M --
2* Cegta bud.klink.petna 25x12x6,5cm-kl.35 szt | 1238.4960
388szt/m3
3* Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.8331
0.261m3/m3
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
5* wycigg m-g 5.0434
1.58m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
87 KNR 2-17 Przewody kominowe z blachy stalowej zarood- | m2
d.5/0114-02 pornej, owalne o $r.120x 200 mm
obmiar =3.92*2 = 7.840 m2
-R --
1* robocizna r-g 15.4985
2.07*0.955=1.97685r-g/m2
- M --
2% przewdd z blachy stalowej zaroodpornej owalny| szt 12.0000
120x200- 1=1000
6*2=12szt
3* tréjnik z blachy stalowej zaroodpornej owalny | szt 2.0000
120x200
1*2=2szt
4* daszek z blachy stalowej zaroodpornej owalny | szt 2.0000
120x200
1*2=2szt
5* odskraplacz z blachy stalowej zaroodpornej szt 2.0000
owalny 120x200
1*2=2szt
6* ptyta koncowa z blachy stalowej zaroodpornej | szt 2.0000
owalny 120x200
1*2=2szt
* drzwiczki wyczystkowe 200x300 szt 2.0000
1*2=2szt
8* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
- S -
9* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.6272
0.08m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
88/ KNR 2-17 Przewody kominowe z blachy stalowej zarood- | m2
d.5/0114-02 pornej, owalne o $r.120x 200 mm
obmiar =4.92*2 = 9.840 m2
-R --
1* robocizna r-g 19.4522
2.07*0.955=1.97685r-g/m2
- M --
2% przewdd z blachy stalowej zaroodpornej owalny| szt 18.0000
120x200- 1=1000
9*2=18szt
3* tréjnik z blachy stalowej zaroodpornej owalny | szt 2.0000
120x200
1*2=2szt
4* daszek z blachy stalowej zaroodpornej owalny | szt 2.0000
120x200
1*2=2szt
-44 -
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5* odskraplacz z blachy stalowej zaroodpornej szt 2.0000
owalny 120x200
1*2=2szt
6* ptyta koncowa z blachy stalowej zaroodpornej | szt 2.0000
owalny 120x200
1*2=2szt
7* drzwiczki wyczystkowe 200x300 szt 2.0000
1*2=2szt
8* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 -
9* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.7872
0.08m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
89/ KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o m?2
d.5/0219-05 Sredniej grubosci 7 cm
obmiar =2.4*0.6+1.4*0.55 = 2.210 m2
-R --
1* robocizna r-g 7.1604
3.24r-g/m2
- M --
2* Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 0.1569
0.071ms3/mz2
3* deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111 m3 0.0309
0.014m3/mz2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.3260
0.6kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
6* wycigg m-g 0.3315
0.15m-g/m?2
* Srodek transportowy m-g 0.0221
0.01m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
90|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach | szt.
d.5/0322-02 Z cegiet
obmiar =22 szt.
-R --
1* robocizna r-g 14.9600
0.68r-g/szt.
- M --
2% Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 42,5-work t 0.0455
0.00207t/szt.
3* piasek do zapraw m3 0.1100
0.005m3/szt.
4* Kratka wentyl.lakier.14x14 cm b/zaluzji szt 22.0000
1szt/szt.
5* woda z rurociggu m3 0.0440
0.002m3/szt.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
91|KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o ob- | szt.
d.5/0419-01 wodzie do2 m
obmiar =1 szt.
-R --
1* robocizna r-g 5.2300
5.23r-g/szt.
- M --
2* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0500
0.05m3/szt.
3* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLI m3 0.0330
0.033m3/szt.
- 45 -
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4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm Kl.11I m3 0.0220
0.022m3/szt.
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.7400
0.74kg/szt.
6* klamry ciesielskie kg 7.6000
7.6kg/szt.
T* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
92|KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o ob- | szt.
d.5|0419-02 wodzie od 2do 5 m
obmiar =1 szt.
-R --
1* robocizna r-g 7.6400
7.64r-g/szt.
- M --
2* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0750
0.075m3/szt.
3* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLI m3 0.0540
0.054m3/szt.
4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm KL.11I m3 0.0300
0.03m3/szt.
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.9400
0.94kg/szt.
6* klamry ciesielskie kg 11.4000
11.4kg/szt.
* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
93|KNR 2-02 Scianki dzialowe z plytek piano- lub gazobeto- | m2
d.5/0121-03 nowych grubosci 12 cm
obmiar =
(4.5+2.15+1.7+2.38+2.59)*2.72 36.230
-<otwory>(0.9*2.05*3+1.0*2.05) -7.585
(4.03+2.98+4.97+2.05)*2.6 36.478
(3.72+3.72+2.93+2.58)*2.5 32.375
-<otwory>(0.9*2.05*5) -9.225
RAZEM 88.273 m2
-R --
1* robocizna r-g 69.7357
0.79r-g/m2
- M --
2% ptytki z betonu komoérkowego 49x24x12 cm szt. 723.8386
8.2szt./m2
3* Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.8827
0.01m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
5* wyciag m-g 6.1791
0.07m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
94|KNR 0-19 Montaz okien skrzynkowych na okna rozwiera- | m2
d.5/0930-10 ne i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o
pow. do 2.5 m2
obmiar =1.35*1.4*4+1.3*1.6*8+1.35*1.8*4+
0.5*1.6 = 34.720 m2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (WM) r-g 287.4816
8.28r-g/m2
- M --
2* kotwy stalowe szt 171.8640
4.95szt/m2
3* pianka poliuretanowa dm3 9.7216
0.28dm3/mz2
- 46 -
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4* silikon dm3 1.7360
0.05dm3/m?2
5* gips szpachlowy t 0.0729
0.0021t/m2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 131.2416
nych
3.78kg/m?2
* ptyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm m2 28.8176
0.83m2/m2
8* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)
9* Okna PVC Uw>1,1 biate m2 34.7200
1m2/mz2
- S -
10 wycigg m-g 1.3888
* 0.04m-g/m2
11 Srodek transportowy m-g 2.0832
* 0.06m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
95|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, | m
d.5/0129-02 dtugosci ponad 1 m
obmiar =1.4*4+1.35*8+1.4*4+0.55 = 22.550
m
-R --
1* robocizna r-g 47.8060
2.12r-g/m
- M --
2* Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.2932
0.013m3/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M2)
4* podokienniki PCV marmurek 40cm m 22.5500
Im/m
- S -
5* wycigg m-g 2.4805
0.11m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
96|KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi alumi- m2
d.5/0931-08 niowe dwuskrzydiowe (zewnetrzne)
obmiar =1.3*2.05+1.3*2.14 = 5.447 m2
-R --
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (WM) r-g 19.6092
3.6r-g/m2
- M --
2% kotwy stalowe szt 25.9277
4.76s2t/m?2
3* pianka poliuretanowa dms3 1.3073
0.24dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M2+M3)
5* Drzwi Al zew. przymyk. 2-skrzyd.-p6ipetne m2 5.4470
1m2/m2
-8 -
6* wyciag m-g 0.2724
0.05m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 0.3268
0.06m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
- 47 -
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ROMOTY MUROWE - PODDASZE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-48 -
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6 ROBOTY DEKARSKIE
97|KNR 2-02 Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad m3
d.6|0406-02 180 cm2 z tarcicy nasyconej dre
obmiar =19.93*0.14*0.14*2 = 0.781 m3 drew. | w.
-R --
1* robocizna r-g 6.7244
8.61r-g/m3 drew.
- M --
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kLIl | m3 0.8279
1.06m3/m3 drew.
3* xylamit popularny kg 0.2421
0.31kg/m3 drew.
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 13.6675
17.5m2/m3 drew.
5* Sruby,podktadki,nakretki kg 4.1784
5.35kg/m3 drew.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
* wycigg m-g 0.6482
0.83m-g/m3 drew.
8* Srodek transportowy m-g 0.8357
1.07m-g/m3 drew.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
98|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugos¢ ponad 4.5 m przekr6j | m3
d.6|0408-05 poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy-
conej
obmiar =7.54*0.08*0.18*23*2 = 4.994 m3
-R --
1* robocizna r-g 69.9659
14.01r-g/m3
- M --
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il | m3 5.1938
1.04m3/m3
3* xylamit popularny kg 1.9976
0.4kg/ms3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 16.4802
3.3kg/ms3
5* Sruby,podktadki,nakretki kg 9.4886
1.9kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
* wycigg m-g 4.1950
0.84m-g/m3
8* Srodek transportowy m-g 5.1438
1.03m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
99|KNR 2-02 Kleszcze przekr.poprz.drewna do 180cm2 z m3
d.6|0408-02 tarcicy nasyc.
obmiar =7.3*0.04*0.18*2*20 = 2.102 m3
-R --
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (WM) r-g 66.4652
31.62r-g/m3
- M --
2% bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone m3 2.1861
KLII
1.04m3/m3
3* xylamit popularny kg 0.4624
0.22kg/m3
4* Sruby,podktadki,nakretki kg 78.1524
37.18kg/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
- 49 -
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6* wyciag m-g 2.9638
1.41m-g/m3
7* Srodek transportowy m-g 1.4924
0.71m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
10/KNR 2-02 Wymiany i rozpory,przekr.poprz.drewna do m3
0/0409-04 180cm2 z tarcicy nasyc. - konstrukcja okien po-
d.6 taciowych
obmiar = 0.8*0.08*0.18*2*11 = 0.253 m3
-R --
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (WM) r-g 11.7974
46.63r-g/m3
- M --
2% krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kLIl | m3 0.2631
1.04m3/m3
3* xylamit popularny kg 0.0633
0.25kg/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.0449
4.13kg/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 0.2125
0.84m-g/m3
7* Srodek transportowy m-g 0.2682
1.06m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
10/KNR 2-02 Wiatrownice przekroj poprzeczny drewna do m3
1/0409-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej
d.6 obmiar =19.93*0.05*0.2*2 = 0.399 m3
-R --
1* robocizna r-g 5.4304
13.61r-g/m3
- M --
2* deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone | m3 0.4150
25 mm kLIl
1.04m3/m3
3* xylamit popularny kg 0.1636
0.41kg/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.1840
7.98kg/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 0.3392
0.85m-g/m3
7* Srodek transportowy m-g 0.4269
1.07m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
10/NNRNKB 202 |(z.ll) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -| m3
2/0416-05 ramy goérne i ptatwie o dt. ponad 3 m i przekroju
d.6 do 180 cm2
obmiar =19.93*0.1*0.175 = 0.349 m3
-R --
1* robocizna r-g 8.6378
24.75r-g/m3
- M --
2% krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kLIl | m3 0.3839
1.1m3/m3
3* xylamit popularny kg 0.3490
1kg/m3
4* klamry ciesielskie kg 2.0940
6kg/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-50-
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-8 -
6* zuraw do 5t m-g 0.0733
0.21m-g/m3
7* Srodek transportowy m-g 0.3804
1.09m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
10|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
3/1016-07 obmiar =1 szt
d.6
-R --
1* robocizna r-g 6.9300
6.93r-g/szt
- M --
2* silikon kg 0.3100
0.31kg/szt
3* pianka poliuretanowa kg 0.2100
0.21kg/szt
4* Sruby kotwigce szt 5.0000
5szt/szt
5* zamek antywlamaniowy szt 1.0000
1szt/szt
6* materiaty pomocnicze % 15.0000
15%(od M2+M3+M4+M5)
* Wytaz dachowy WLI, o wym. 86x118 cm, z ze- | szt 1.0000
spolong szyba hartowang
1szt/szt
-8 -
8* wyciag m-g 0.0700
0.07m-g/szt
9* Srodek transportowy m-g 0.1000
0.1m-g/szt
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
10/KNR-W 2-02 |Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykon- | m2
4/1016-04 czone o powierzchni 1.0-1.25 m2
d.6 obmiar =0.78*1.4*11 = 12.012 m2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (WM) r-g 73.9939
6.16r-g/m2
- M --
2* silikon kg 3.4835
0.29kg/m?2
3* pianka poliuretanowa kg 2.4024
0.2kg/m?2
4* Sruby kotwigce szt 57.6576
4.8szt/m2
5* zamek antywlamaniowy szt 12.0120
1szt/m2
6* materiaty pomocnicze % 15.0000
15%(od M2+M3+M4+M5)
* Okno dachowe drewniane obrotowe FTP-V U3 | kpl 11.0000
0 wymiarach 78x140 cm, w kolorze naturalnym
z nawiewnikiem V40P z kotnierzem
11kpl
- S -
8* wycigg m-g 0.7207
0.06m-g/m?2
9* Srodek transportowy m-g 1.0811
0.09m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
10|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasy- | m2
5/0410-01 conej
d.6 obmiar =19.93*7.54*2 = 300.544 m2
-R --
1* robocizna r-g 93.1686
0.31r-g/m2
-51-
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p. jedn.
- M --
2% deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone | m3 8.4152
gr. 25 mm kLIl
0.028ms3/mz2
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 24.0435
0.08kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
5* wycigg m-g 3.0054
0.01m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 9.0163
0.03m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo srednie:
10|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe (wodo-ognioch- | m2
6/2011-02 2011- |ronne), podwdjne na stropach, na rusztach me-
d.6|04 talowych; rozstaw profili nosnych 40 cm - klasy
EI30
obmiar =(2.07+6.4+2.07)*17.85 = 188.139 m2
-R --
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (WM) r-g 498.5684
2.65r-g/m2
- M --
2% Ptyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm m?2 389.4477
1.03+1.04=2.07m2/m2
3* profile nosne 60/27 m 417.6686
2.22m/m2
4* profile przyscienne 28/27 m 99.7137
0.53m/m2
5* taczniki wzdtuzne lw 60/110 szt. 95.9509
0.51szt./m2
6* taczniki krzyzowe lj 60/60 szt. 381.9222
2.03szt./m2
* wieszak w 60/60 szt. 381.9222
2.03szt./m2
8* wkrety do ptyt gipsowych kg 9.7832
0.032+0.02=0.052kg/m?2
9* gips szpachlowy t 0.1757
0.000934t/m?2
10 tasma spoinowa m 216.3599
* 1.15m/m2
11 kotki do wstrzeliwania szt. 639.6726
* 3.4szt./m2
12 woda z rurociggu m3 1.6933
* 0.006+0.003=0.009m3/m?2
13 materiaty pomocnicze % 1.5000
* 1