OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO - UStUGOW EGO
ORAZ ZMIANA SPOSOBU U ZYTKOWANIA PODDASZA NA CELE MIESZKALNE
W M. JASKI 18 GM. OLECKO NA DZIALCE O N-RZE GEODEZYJNYM 91/ 1

1. Dane ogdlne:
1.1. Inwestor: Gmina Olecko
1.2. Lokalizacja: Jaski 18 gm. Olecko dziatka o n-rze geodez. 91/1
1.3. Wiasciciel budynku: Gmina Olecko

2. Podstawa opracowania
2.1. zlecenie inwestora
2.2. inwentaryzacja architektoniczna obiektu wykonana w 2018r.
2.3. pomiary, ogledziny i badania wlasne
2.4. Decyzja o warunkach zabudowy z dnia 28 sierpnia 2018r. nr BI.6730.85.2018

3. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zamierzenia inwestycyjnego polegajgcego na
rozbudowie budynku mieszkalnego o wiatrolap do czesci mieszkalnej poddasza, zmiane
sposobu uzytkowania poddasza na cele mieszkalne oraz poprawe stanu technicznego
budynku poprzez jego termomodernizacje.
Poprawa bezpieczenstwa uzytkowania budynku na zewnatrz.
Po wykonaniu zamierzenia na poddaszu zostang wykonane dwa mieszkania o
lacznej powierzchni uzytkowej 127,05 m?, a na parterze bedg wyremontowane
pomieszczenia $wietlicy wiejskiej o pow. uzytkowej 65,01 m? oraz dwa mieszkania o tgcznej
powierzchni uzytkowej 121,14m?
Dane liczbowe budynku:
- powierzchnia zabudowy: 286,41 m?

- powierzchnia uzytkowa: 345,87 m?
W tym: p.u. mieszkan 248,19 m?
p.u. $wietlicy 65,01 m?
p.u. czesci wspdine 32,67 m?
- kubatura: 1812,86 m°
w tym wiatrotap:
- powierzchnia zabudowy: 4,62 m?
- powierzchnia uzytkowa: 2,76 m?
- kubatura: 16,65 m®

4. Opis stanu istniej gcego budynku

4.1. Dach w budynku wysoki, dwuspadowy konstrukcji drewnianej.

4.2. Pokrycie dachu wykonane jest z dachowki ceramicznej holenderki.

4.3. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe - brak,

4.4. Kominy ponad dachem murowane z cegly ceramicznej — stan techniczny jednego
dobry, pozostate kwalifikuja sie do rozbiorki

4.5. Sciany zewnetrzne murowane z cegly ceramicznej — stan techniczny
dostateczny.

4.6. Strop ceramiczny tukowy nad piwnicg w dobrym stanie technicznym.

4.7. Strop nad parterem drewniany w Srednim stanie technicznym.

4.8. Fundamenty z kamienia w srednim (do ztego) stanie technicznym. Posadowienie na
poziomie 170cm p.p.t., potnocno-wschodni naroznik ok. 40cm p.p.t.

4.9. Podtogi drewniane w zlym stanie technicznym. Posadzki z wyktadzin PCV w ztym
stanie technicznym.

4.10. Stolarka otworowa zewnetrzna oraz wewnetrzna w ztym stanie technicznym.

4.11 Klatka schodowa drewniana w ztym stanie technicznym.

4.12. Niniejszy projekt nie wprowadza zmian w ukfadzie obcigzen budynku, dlatego tez nie
ma zastosowania art. 20 ust 2 Ustawy Prawo budowlane.



5. Projektowany zakres prac remontowych budynku .
5.1. Dach

5.2.2.

- Rozebranie pokrycia dachu

- Rozebranie facenia oraz deskowania dachu.

- Rozebranie obrobek blacharskich.

- Wykonanie konstrukciji lukarn i deskowanie dachu — Konstrukcja dachu bedzie
zachowana w pierwotnej formie architektonicznej z nachyleniem potaci dachu 42°.

- Impregnacja konstrukcji dachu srodkiem grzybobojczym oraz ogniochronnym.

- Wykonanie petnego deskowania poszycia dachu,

- Montaz okien potaciowych oraz wytazu dachowego,

- Montaz folii zbrojonej na deskowaniu.

- Pokrycie dachu blachg dachéwkowg na tatach drewnianych.

- Wykonanie obrébek blacharskich z blachy powlekanej w kolorze pokrycia.

- Montaz rynien $r. 12,5cm i rur spustowych $r. 10 cm z blachy powlekanej w kolorze
pokrycia.

- Montaz faw kominiarskich oraz stopni kominiarskich systemowych.

- Montaz ptotkow przeciwsniegowych .

5.2.1. Komin do przebudowy
Istniejgcy komin zakwalifikowany do przebudowy do pierwszego stropu nalezy
rozebrac¢. Zbi¢ tynk z pozostatej czesci komina. Pozostate kominy do likwidacji.
Przygotowac podtoze pod rozbudowe komina .
Domurowac¢ dodatkowe dwa przewody kominowe na przygotowanym podtozu
Istniejgce przewody kominowe wyczysci¢ (odgruzowac) na catej dlugosci.
Dwa przewody kominowe dymowe o przekroju 19x19cm dostosowac do
podigczenia pieca opalanego paliwem statym (wegiel, drewno) poprzez
wstawienie wkladek kominowych g 160 mm ze stali zaroodpornej w petnym
zestawie.
Wkiad kominowy ze stali zaroodpornej g 160mm — 2 kpl.:
Trojnik 900 11160
Rura 2160=1000
Daszek 2160
Odskraplacz 2160
Wyczystka g160 oraz drzwiczki wyczystkowe 120x180
Ptyta kominowa 2160
Uszkodzony (rozszczelniony) fragment komina wykonanego z cegty ceramicznej
nalezy przemurowac. Przemurowanie powinno objg¢ swoim zakresem czes¢
komina od podstawy stropu do wysokosci ok. 600cm w gore oraz obejmowac
Swojg objetoscig przewdd wentylacyjny oraz przegrody sgsiednich kanatow
kominowych. Kominy ponad dachem wykonac¢ z cegty klinkierowej.
Lico sciany komina wykonczy¢ petng spoing na gtadko, zatynkowac tynkiem
cem.-wapiennym oraz pomalowac.
Zabrania sie wbudowywania w komin innych elementéw konstrukcyjnych
niezwigzanych z technologig budowy komina.
W poziomych kanatach wentylacyjnych zastosowac wentylatory elektryczne.

Kominy nowe

Istniejgce kominy rozebra¢. Rozebraé (wycig€) fragment Sciany, w ktory bedzie wstawiony
nowy komin, ktérego wkiady ceramiczne przewodow dymowych bedg $r. 18cm.
Przygotowac fundamenty pod nowe kominy systemowe poprzez wykonanie wylewek z
betonu B20 gr. 10cm (zbrojonych pretem 4x #12mm, strzemiona [1 6mm co 15cm) na
istniejgcych murach ceglanych.

Budowe komina rozpoczynamy od wykonania izolacji przeciwwilgociowe] na
wczesniej przygotowane] stopie kominowej. lzolacje wykonujemy z papy
asfaltowe,;.



Pierwszy pustak uktadamy doktadnie na fundamencie na zaprawe murarska.
Otwor dymowy wypetniamy w catosci zaprawg betonowg, pamietajgc o
doktadnym ustawieniu pionu i poziomu. Nastepnie na zalany w catosci
pierwszy pustak ukladamy drugi pustak kominowy i zalewamy go zaprawg na
wysokos¢ okoto 8 cm (wysoki odskraplacz) lub 15 cm (niski odskraplacz) —
wysokos¢ powstalego w ten sposoOb cokotu komina wynosi¢é powinna okoto
33 cm lub 44 cm. Czekamy az zaprawa betonowa ulegnie zwigzaniu i
stwardnieniu. Dopiero po zwigzaniu betonu w cokole komina nalezy
przystgpi¢ do nastepnej czesci montazu komina. Pustaki tgczymy zaprawg
cementowo-wapienng. Spoina powinna mie¢ grubos¢ 10-15 mm. Na
utozonej zaprawie ukladamy odskraplacz dokladnie go poziomujgc
(uprzednio dokrecajgc dotgczone do systemu kolanko odskraplacza).
Nastepnie wycinamy w pustaku kominowym otwér na  kratke
przewietrzajgcg  komin, a jednoczesnie otwor odprowadzania kondensatu.
W kolejnym pustaku przed zamontowaniem wycinamy otwor na wyczystke
oraz drzwiczki rewizyjne. Wyciety otwor powinien by¢ na catym obwodzie o 2
cm wiekszy od wymiaréw zewnetrznych ramy wyczystki. Do pustaka
wktadamy izolacje z wetny mineralnej. Izolacja skiada sie z trzech lub
czterech tupkow o dtugosci 0,33 mb. Nalezy zachowac¢ kolejno$¢ montazu:
najpierw pustak, nastepnie otulina z welny mineralnej a na koncu element
ceramiczny. Elementy sg do siebie wzajemnie dopasowane. Do tgczenia rur
ceramicznych stosowac tylko i wytgcznie dotgczony kit kwasoodporny
(szczeg6towa instrukcja stosowania na opakowaniu). Przed natozeniem
kitu kwasoodpornego rury ceramiczne powinny by¢ odpylone i zwilzone
wilgotng gabka. Optymalna warstwa dla w/w zaprawy to 3 mm. Nadmiar
kitu nalezy usungc¢ wilgotng gabka.

Przed zamontowaniem kolejnej obudowy z pustaka wycinamy prostokatny
otwor na tréjnik przytgczeniowy. Otwor powinien mie¢ wymiary takie aby ptyta
czotowa z wetny otulata tréjnik przynajmniej 5 cm z kazdej strony.

Rura powinna by¢ wprowadzona do trgjnika na giebokosé maksymalnie 60
mm. Pomiedzy trojnikiem a rurg odprowadzajgcg spaliny nalezy zastosowac
dylatacje: sznur ceramiczny zaroodporny. Szczelina dylatacyjna powinna
wynosi¢ od 5 do 10 mm na calym obwodzie komina. Sznur montujemy
dopiero przy montazu kotta grzewczego.

Kolejne elementy montujemy pamietajgc o kolejnosci: pustak, otulina, wkiad
kominowy. Montujemy ptyte betonowg przykrywajgcg komin. Przy
zakonczeniu nalezy pamieta¢, aby ostatnia rura ceramiczna byta
bezwzglednie zakonczona minimalnie 6 cm powyzej ptyty. CzesS¢ wpustowa
deflektora zachodzi na zewnetrzng powierzchnie rury ceramicznej -
minimalna gteboko$¢ to 3 cm. Na dolng czes¢ deflektora nanosimy silikon
wysokotemperaturowy i wciskamy w rure. Deflektora w zadnym miejscu nie
przytwierdzamy do ptyty betonowej na state.

Wykonczenie komina: Zbudowany komin mozna wykonhczy¢ tynkiem, ptytkami lub
cegta klinkierowg. Na koncu montujemy kratke przewietrzajgcg a w trgjniku
wyczystkowym montujemy drzwiczki wyczystkowe.

Przed rozpoczeciem eksploatacji komin musi zosta¢ odebrany przez mistrza
kominiarskiego zakonczony podpisaniem protokotu odbiorczego,
dopuszczajgcego do eksploatacji. Jest to jeden z niezbednych warunkéw
uzyskania gwarancji!

W czasie eksploatacji nalezy zwroci¢ uwage na to, ze bezposrednie
dziatanie ptomienia na Ceramiczny Wkiad Kominowy przy prowizorycznym
ogrzewaniu miejsca budowy, przy nadmiernym przegrzewaniu

piecow, przy nieodpowiednim typie wkiadu kominkowego bez szybra
lub przy piecu na gaz drzewny, ktéry dla pierwszej fazy ogrzewania
nie ma sterowanej regulacji odciggu spalin do komina, moze byc¢
przyczyng powstawania peknie¢. Prowizoryczne (tymczasowe urzgdzenie



grzewcze) postawi¢ jak najdalej od kominaizastosowaé¢ diugi przewod
przytgczeniowy, ewentualnie przewdd z wiekszg iloscig kolan,
wyeliminowa¢ mozliwos¢é przedostawania sie ptomienia do komina.
Zastosowac¢ odpowiedni typ kotla, ktéry musi by¢ eksploatowany przy
optymalnej mocy. Stosowac tylko i wylgcznie atestowane zrédta ciepta w
dobrym stanie technicznym, ktére odpowiadajg typowi Ceramicznego Wkfadu
Kominowego. Bezwzglednie nalezy zastosowac sie do wskazowek podanych
przez producenta kotta co do przekroju komina, moc i rodzaj kotta musi
odpowiada¢ parametrom komina. Po odczekaniu okresu okoto 5-10 dni i
osiggnieciu petnej wytrzymatosci potgczen, komin jest gotowy do pracy.

5.3. Strop nad parterem

- Rozebranie slepej podtogi z desek,

- rozebranie zasypki izolacyjnej,

- rozebranie tynkow sufitu na trzcinie lub z piyt GK,

- rozebranie deskowania sufitu,

- rozebranie slepego putapu,

- Warstwy stropu zostaly przedstawione na rys. przekroju

- Od strony swietlicy strop dociepli¢ ptytami wetny min. gr. 5cm, podsufitka z piyt
GKF gr. 2x 12,5mm na ruszcie metalowym. W tej samej technologii zabudowac
widoczne belki stalowe NP360

Zastosowac technologie zabudowy spetniajgcg wymogi — REI30

5.4. Klatka schodowa:
W celu wydzielenia powierzchni strychu do adaptacji na lokale mieszkalne nalezy:

- Rozebrac istniejgce schody drewniane na strych.

- W celu uzyskania normatywnej szerokosci klatki schodowej nalezy przebudowac
istniejgcg sciane sgsiadujgcg z pomieszczeniem nr 1d

- Wykonac¢ zelbetowg klatke schodowg zgodnie z projektem konstrukcji .

- Wykonac oktadzine stopni schodowych z ptytek GRES.

- Wykonac stalowg balustrade schodowg .

Komunikacja do klatki schodowej odbywac sie bedzie poprzez projektowang sien
(wiatrotap).

- Fundamenty wykonane w postaci taw ciggtych zelbetowych B-15. Zbrojenie
podtuzne 010 (St0S) x4 i poprzeczne strzemionami [ 6 (St0OS) co 30cm na
podlewce z chudego betonu B10 i grubosci 10cm. Wysokos¢ taw 40cm

- Sciany fundamentowe zewnetrzne murowane z blokéw betonowych M-4 na
zaprawie cementowej gr. 25cm.

- Sciany zewnetrzne budynku projektuje sie z blokéw Silka gr. 18 cm na
zaprawie cem.-wap. Projektuje sie zwienczenie scian wiencem zelbetowym
h=20cm i szerokosci 18cm.

- Dach 3-spadowy, konstrukcji drewnianej, pokryty blachg dachowkowg
powlekang. Kagt spadku potaci dachowej = 15°. Rynny i rury spustowe z
blachy powlekanej : rynny [1120mm, rury spustowe [1100mm.

- Nadproza okienne i drzwiowe z belek L19/N-120 x 2 na poduszkach
betonowych gr. 5cm.

- Podloza i posadzki Zgodnie z opisem warstw.

- Stolarka okienna i drzwiowa - Zgodnie z wykazem stolarki

- Tynki, malowanie, (wykonhczenia zewnetrzne) - zgodnie z opisem warstw

5.5. Projektowany zakres prac remontowych elewacji
Wykonanie elewacji budynku w technologii systemowej lekkiej mokrej:
- demontaz obrébek blacharskich wystepujgcych na elewacji budynku: podokienniki,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- zabezpieczenie folig PCV okien oraz drzwi zewnetrznych budynku,
- oczyszczenie podioza oraz sprawdzenie jego wytrzymatosci,



- przyklejenie piyt styropianowych FS 15 gr. 15cm do $cian budynku,
- kotwienie dyblami plastykowymi piyt styropianowych — 5szt na 1 m?,
- wykonanie obrobek blacharskich,
- wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku silikatowo silikonowego na siatce z wibkna
szklanego. Elewacja wykonana bedzie w kolorach jasnych .
Sciany fundamentowe do glebokosci 150 cm p.p.t.
- wykonanie odkrywki catej Sciany fundamentowej
- oczyszczenie podioza oraz sprawdzenie jego wytrzymatosci,
- wykonanie tynku cementowego na $cianie,
- wykonanie izolacji p.wilgociowej 2x np. TYTAN ABIZOL ST
- przyklejenie piyt styropianowych FS 20 gr. 10cm do $cian budynku,
- kotwienie dyblami plastykowymi piyt styropianowych — 5szt na 1 m?,
- przyklejenie siatki nylonowej z wykonaniem dodatkowe] warstwy wyprawy klejowej,
- nacokole wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku zywicznego na siatce x 2 z widkna
szklanego.
- wykonanie izolacji p.wilgociowej 2x np. TYTAN ABIZOL ST
- wykonanie drenazu opaskowego ,
Elewacja wykonana bedzie w kolorach pdipelnych pastelowych .
Wykonanle nowej opaski betonowej przy budynku z ptyt chodnikowych lub POLBRUK.

5.6. Podio zai posadzki:
Podtogi drewniane oraz podtoza betonowe w budynku nalezy rozebraé.
Przygotowac poditoze gruntowe pod utozenie nowych warstw posadzkowych oraz
izolaciji.
Rozwigzania konstrukcyjno materiatowe warstw posadzkowych przedstawiono na
rys. przekroju
- podioze gruntowe,
- podbudowa betonowa B10 gr. 10cm
- izolacja pozioma z ptyt styropianowych 20 gr. 15cm
- izolacja brzegowa z ptyt styropianowych gr. 5cm, pas szerokosci 50 cm
- podtoze podposadzkowe z B15 zbrojone siatkg 15x15cm z drutu O 3mm gr.
scm
- posadzka z ptytek GRES antyposlizgowy (korytarze parteru i tazienki), panele
podtogowe klasy AC4 na piance izolacyjnej gr. 5mm.

5.7. 1zolacja poddasza :
- wykonanie paroizolaciji z folii,
- wykonanie izolacji cieptochronnej z welny mineralnej gr. 25cm miedzy krokwiami
oraz dodatkowym ruszcie metalowym
- wykonanie izolacji z foli,
- wykonanie sufitu z ptyt GKF typ DF NORGIPS 12,5mm klasy EI30
- Malowanie ptyt GKF x2 farba emulsyjng

5.8. Scianki dzialowe

Istniejgce drewniane $cianki dzialowe (przepierzenia) schodow na poddasze, Scianki dziatowe
na poddaszu nalezy rozebrac.

Wykona¢ nowe Scianki dzialowe z ptytek betonu komorkowego gr. 12cm z otynkowaniem.
Sciane pomiedzy lokalem mieszkalnym na poddaszu a klatkg schodowa wykonaé z bloczkow
Silka gr. 25 cm

W pomieszczeniach mokrych wykona¢ oktadzine scian z phytek glazurowanych do wysokosci
2.0m

5.9. Sciany wewn etrzne
Na poddaszu wybudowac $ciane z bloczkow Silka gr. 25cm, oddzielajgcg mieszkania od
klatki schodowej.
Powierzchnie istniejgcych scian wewnetrznych:



- zhi¢ wszystkie tynki ze Scian,

- wykonac¢ nowe tynki Scian,

- pomalowac farbg emulsyjng w kolorze jasnym z jednokrotnym szpachlowaniem. W holu
wykonac lamperie do wysokosci 2,0m z mozaikowego tynku zywicznego o granulacie
2mm.

5.10. Schody wej $ciowe do budynku oraz podjazd dla osob niepetnospra ~ wnych
- rozebrac popekany beton na stopniach i podescie schodowym,
- wykona¢ nowe schody oraz podest schodowy z zamontowaniem wycieraczki w

podescie,

- wylozy¢ podest oraz stopnie schodowe ptytkami mrozoodpornymi GRES,
- wykona¢ stalowe balustrady na schodach oraz podescie.
W celu umozliwienia dostepu do budynku osobom niepetnosprawnym ruchowo, nalezy
wykona¢ podjazd do budynku. Podjazd oraz spocznik wykonaé z kostki betonowej Polbruk
na fundamencie betonowym, balustrady z rur stalowych ocynkowanych. Projekt podjazdu
zostat przedstawiony na rys. projektu.

5.11. Schody wewn etrzne w budynku
- rozebra¢ schody drewniane na poddasze,
- wykona¢ nowe schody zelbetowe na poddasze zgodnie z rys. konstrukcii
- wykonac balustrade stalowa schodow wys. 110cm
- wylozy¢ stopnie schodowe ptytkami GRES,

5.12. Zabezpieczenie $ciany zewn etrznej
W celu wyeliminowania wystepowania peknie¢ zewnetrznych scian budynku,
nalezy wykonac¢ zabezpieczenie przed przemarzaniem fundamentow. Z uwagi na
znaczny spadek terenu od budynku i odstoniecie $cian fundamentowych projektuje
sie obsypanie $cian fundamentowych z zastosowaniem murku oporowego z
prefabrykatoéw zelbetowych L 155/99”. W celu wykonania $ciany oporowej nalezy:

- w podtozu przy odkrytej Scianie fundamentowej wykona¢ podsypke z piasku,

- podtoze betonowe z B15 gr. 15cm

- warstwa wyrownawcza z B15 gr. 5cm

- elementy prefabrykowane L 155/99 5 kN/m?

- izolacja spoin elementow pasami z papy termozgrzewalne;j

- montaz preta stezajgcego 16mm

- zasypka z piasku (Sredni i gruby)

- grunt rodzimy
Lokalizacja scianki oporowej zostata okreslona na rzucie fundamentow.

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

6.1. Klasyfikacja budynku.

Istniejgcy budynek mieszkalno - uzytkowy, przeznaczony na swietlice wiejskg oraz
na 4 lokale mieszkalne, tj. dwa na parterze i dwa na poddaszu. Budynek posiada
dwie kondygnacje nadziemne z czesciowym podpiwniczeniem. Podstawowg
funkcjg budynku jest funkcja mieszkalna, ktora stanowi podstawe zaliczenia strefy
pozarowej budynku do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV. Natomiast Swietlica
wiejska stanowi podstawe zaliczenia strefy pozarowej budynku do kategorii
zagrozenia ludzi ZL I11.

Poniewaz budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne, dlatego zaliczony jest
do grupy budynkdéw niskich (N).

6.2. Strefy pozarowe.

Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej dla tego typu budynkéw wynosi 8000 m?.
Caly budynek bedzie stanowit jedng strefe pozarowa, o powierzchni 345,87 m?,
zaliczong do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111§ ZL V.




Strefy pozarowe zaliczone ze wzgledu na przeznaczenie do kilku réznych kategorii
zagrozenia ludzi, powinny spetnia¢ wymagania dla kazdej z tych kategorii.
Budynek posiada zachowang odlegtos¢ co najmniej 8 m od najblizszej zabudowy
oraz odlegtos¢ co najmniej 3 m od granicy dziatki przy Scianach petnych.

6.3. Klasa odpornosci pozarowej.

Budynek niski o dwoch kondygnacjach ZL Il i ZL IV powinien by¢ wykonany co
najmniej w klasie ,D” odpornosci pozarowej na kondygnacjach nadziemnych. W
zwigzku z czym poszczegllne elementy konstrukcyjne budynku nie
rozprzestrzeniajg ognia i spetniajg nastepujgce wymagania w zakresie klas
odpornosci ogniowej na kondygnacjach nadziemnych :

- gtébwna konstrukcja nosna — R 30,

stropy — REI 30,

Sciany zewnetrzne — El 30 (dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego),

biegi i spoczniki schodéw — R 30,

nie stawia sie wymagan dla konstrukcji dachu i przekrycia dachu.

Dodatkowym wymaganiem jest aby przegrody wewnetrzne oddzielajgce mieszkania od
siebie nawzajem oraz od drog komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacii
posiadaly klase odpornosci ogniowej co najmniej ElI 30, oraz aby przegrody
oddzielajgce pomieszczenia od palnej konstrukcji dachu i jego przekrycia na ostatniej
kondygnacji, posiadaty rowniez klase odpornosci ogniowej ElI 30. Wymaog ten zostanie
spetiony poprzez wykonanie na poddaszu zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych w
systemie gwarantujgcym uzyskanie klasy odpornosci ogniowej co najmniej El 30.
Adaptowany budynek bedzie spetnial wymagania co najmniej klasy ,D” odpornosci
pozarowej na kondygnacjach nadziemnych.

6.4. Wymagania ewakuacyjne.

W budynku projektowana jest Swietlica wiejska oraz 4 lokale mieszkalne.
Przewidywana liczba mieszkancow budynku wynosi do 16 oséb w lokalach
mieszkalnych i do 40 os6b w swietlicy. Poniewaz swietlicy bedzie przebywac mniej
niz 50 oséb, dlatego jest ona kwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111.

W budynku bedzie wystepowac jedna klatka schodowa z wejsciem od strony
péinocnej, dlatego bedzie tylko jeden kierunek ewakuacji z dwéch mieszkan na
parterze oraz dwoch mieszkan na poddaszu. Ze Swietlicy wiejskiej usytuowanej na
parterze bedzie zapewnione bezposrednie wyjScie na zewngtrz od strony
potudniowej (frontowej). Dopuszczalna diugos¢ tych dojsé ewakuacyjnych nie
przekroczy 30 m, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomych odcinkach drogi.

Jesli chodzi o pozostate parametry drog ewakuacyjnych, to bedg sie przedstawiaé

W nastepujgcy sposoéb :

— dlugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie wieksza niz 40 m,

przebiegajgcych przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia,

— szeroko$¢ korytarzy co najmniej 1,2 m,

— szeroko$¢ biegdéw schoddéw co najmniej 1,2 m,

— szeroko$¢ spocznikdéw schoddéw co najmniej 1,5 m,

— wysokos¢ drog ewakuacyjnych nie mniejsza niz 2,2 m,

— wysokos$¢ przejs¢, drzwi lub lokalnych obnizen nie mniejsza niz 2 m,

— szerokos$c¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej, nie mniejsza niz 0,9 m,

— szerokos$c¢ drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz budynku, nie
mniejsza niz 1,2 m.



6.5. Wymagania instalacyjne.

W budynku nie przewiduje sie przechowywania i wykorzystywania materiatow
pozarowo niebezpiecznych. Nie bedg réwniez wystepowaly pomieszczenia
zagrozone wybuchem.

Budynek bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu oraz instalacje
odgromowa.

Na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wylgcznie $wiattem sztucznym,
zastosowane bedzie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne wg odrebnego projektu
branzowego, uzgodnionego w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

Zgodnie z warunkami technicznymi dla budynkéw, dopuszcza sie stosowanie
piecow i trzondéw kuchennych na paliwo state w budynkach o wysokosci do 3
kondygnacji nadziemnych wigcznie. W zwigzku z czym kazde z mieszkan w
budynku bedzie wyposazone w pieco-kuchnie o mocy cieplnej 6 kW, opalane
paliwem stalym. Pomieszczenia na piece, w tym podioga, bedg wykonane z
materiatdw niepalnych. Lokalizacja kottdw w pomieszczeniach, zapewnia¢ bedzie
do nich swobodny dostep o0 szerokosci 1 m. Zapewniona bedzie w
pomieszczeniach piecOw wentylacja grawitacyjna z otworem nawiewnym o
powierzchni co najmniej 0,02 m? i kanatlem wywiewnym o przekroju co najmniej
0.14 x 0,14 m. Przekroje kanatéw dymowych bedg wynosi¢ co najmniej 0,2 x 0,2
m, a ich wysokos¢ bedzie zapewniaé cigg wymagany przez producenta piecow.

6.6. Przygotowanie obiektu do dziatan ratowniczo-gasniczych.

Do budynku nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowe;.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru dla stref ZL IV,
zapewnione bedzie przez lokalng sie¢ wodociggowg w ramach zaopatrzenia
wodnego dla jednostki osadniczej. Natomiast ze wzgledu na funkcje Swietlicy
wymagane jest zapewnienie zaopatrzenia wodnego do zewnetrznego gaszenia
pozaru w ilosci co najmniej 10 I/s. llos¢ ta zapewniona bedzie przez lokalny
wodocigg wyposazony w hydranty nadziemne DN 80. Najblizszy hydrant znajduje
sie w odlegtosci 82 m od budynku. Przed uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie
Inwestor zobowigzuje sie do wykonania hydrantu w odlegtosci nie wiekszej niz
75m od budynku.

7. Oddziatywanie inwestycji na  srodowisko naturalne.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko oraz szczego6towych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzie¢ do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. z
2004r. nr 257, poz.2573), przedmiotowa inwestycja nie jest zakwalifikowana jako
inwestycja moggca pogorszy¢ stan srodowiska.

Z uwagi na swoj charakter, sposob eksploatacji oraz technologie planowane prace
budowlane nie wywierajg ujemnego wptywu na srodowisko, zdrowie i obiekty
sasiadujgce.

8. Ochrona Dziedzictwa Kulturowego

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie jest objety ochrong
konserwatorskg w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami.



9. Postanowienia dodatkowe

9.1. Wszystkie prace remontowe nalezy prowadzic¢ z nalezytg doktadnoscia, a
wszystkie elementy nie podlegajgce wymianie i remontowi nalezy chroni¢ przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem.

9.2. W trakcie wykonywania prac budowlanych nalezy stosowa¢ wytgcznie
materialy posiadajgce certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci
z okreslonymi normami lub aprobatami technicznymi.

9.3. Roboty nalezy prowadzi¢ pod fachowym nadzorem zgodnie ze sztukg
budowlang.

9.4. Przedstawione w projekcie materiaty konkretnych producentéw sg
przyktadowe. Dopuszcza sie stosowanie materiatdw zamiennych, rownowaznych o
nie gorszych wiasciwosciach.

Informacja o planie bezpiecze nstwa i ochronie zdrowia :

Rodzaje robot wystepujgcych na budowie, ktorych charakter, organizacja lub
miejsce prowadzenia stwarzajg wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, oraz sposoby zapobiegania powstajgcym
zagrozeniom:

1. Roboty rozbiérkowe

przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych teren prowadzonych robot nalezy
wygrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi

nie prowadzi¢ robot przy wietrze o szybkosci wiekszej niz 10m/s

zabronione jest przebywanie ludzi w pomieszczeniach na kondygnacji
nizszej, nad ktorymi prowadzone b eda roboty rozbiérkowe,

zabronione jest gromadzenie gruzu na stropach i klatkach schodowych; gruz
nalezy usuwac przy pomocy zsuwnic pochytych lub rynien spustowych
zabronione jest prowadzenie robot rozbiorkowych o zmroku lub przy sztucznym
Swietle

2. Roboty murarskie i tynkarskie

na stanowisku roboczym nalezy utrzymywac czystos¢ i porzadek, materiaty
skladowag tak, by nie przeszkadzaty w pacy

otwory w $cianach, stropach i inne, ktérych dolna krawedz znajduje sie ponizej
0,80 m od poziomu stropu lub pomostu roboczego nalezy zabezpieczy¢
zabrania sie chodzenia, opierania drabin i rusztowan na swiezo wykonanych
murach, przesklepieniach, stropach, przekryciach otworow i innych niestabilnych
elementach

zabrania sie wykonywania rob6t murowych z drabin przystawnych

roboty nalezy prowadzi¢ z rusztowan lub statych pomostéw; poziom pomostu
powinien znajdowac sie zawsze ponizej muru min. 0,30 m i max. 1,50 m.
zabrania sie zrzucania materiatdw, narzedzi i gruzu z wysokosci.

3. Roboty ciesielskie

przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ wszystkich urzgdzen i
narzedzi uzywanych do pracy ze szczegélnym uwzglednieniem narzedzi
elektrycznych i spalinowych ciecie pitg tarczowg mozna rozpoczg¢ dopiero po
zatozeniu kaptura ochronnego i klina rozszczepiajgcego, oraz po uzyskaniu przez
pite peinych obrotéw

przy cieciu pitg mechaniczng elementy drewniane nalezy unieruchomic
zabronione jest pozostawianie elementow drewnianych z wystajgcymi gwozdziami,
wkretami lub srubami podawanie desek i bali oraz wykonywanie konstrukcji na
wysokosciach i na wysokosci powyzej 3,0 m wymaga zastosowania rusztowan lub
paséw bezpieczenstwa

impregnowanie drewna mozna rozpoczg¢ po zapoznaniu sie z instrukcjg uzycia i
warunkami stosowania srodka. W trakcie uzywania impregnatu nie wolno pali¢
tytoniu, spozywac positkdw, dotykac¢ rekami ciata, a w szczegolnosci oczu.



4. Roboty betonowe

przed przystgpieniem do betonowania nalezy sprawdzic¢ stabilnosé szalunkow
szalunki oczyscic¢ z widrow, smieci itp.

wylewanie masy betonowej wykonywaé z wysokosci nie wiekszej niz 1 m przy
betonowaniu pompg, wezem pompy muszg operowac dwaj pracownicy.

5. Roboty izolacyjne i dekarskie

pracownicy wykonujgcy prace na dachu muszg byé zabezpieczeni przed upadkiem
Z wysokosci

materialy skladowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnigeciem
wykonywanie robét izolacyjnych w zamknietych pomieszczeniach wymaga
Zzapewnienia intensywnej wymiany powietrza.

Wymagania odno_snie sprz etu. narz edzi i urz gdzen budowlanych:

Sprzet i narzedzia uzywane na budowie powinny by¢ sprawne i odpowiadac
ogolnie uznanym wymaganiom odnosnie ich jakosci i wytrzymatosci. Urzgdzenia
podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny posiada¢ dokumenty
zezwalajgce na ich eksploatacje i muszg by¢ w trwaly i widoczny sposob
oznakowane co do ich warunkow bezpiecznej eksploatacji (nosnos¢, udzwig,
cisnienie robocze itp.). Pracownicy pracujgce przy ich obstudze powinni by¢
odpowiednio przeszkoleni. Ruchome czesci mechanizméw powinny byc
wyposazone w odpowiednie ostony bezpieczenstwa.

Urzadzenia elektryczne muszg mie¢ sprawne wytgczniki zabezpieczone
przeciwporazeniowo i przed wilgocig. State urzgdzenia elektryczne (windy
przyscienne, betoniarki itp.) muszg by¢ uziemione. Niedopuszczalne jest
uzytkowanie urzgdzen z przerwanymi przewodami i odkrytymi gniazdami. Skrzynki
elektryczne muszg by¢ zamkniete i zabezpieczone przed przypadkowym
dostepem do gniazd i bezpiecznikdw.

Wymagania odno_$nie drég przej $€ i oston:

Drogi i przejscia na placu budowy powinny by¢ dostosowane do stosowanych na
nich srodkdéw transportowych przewidywanych materiatdw do przewozenia po nich.
Niedopuszczalne jest sktadowanie na nich jakichkolwiek materiatow, sprzetow i
innych przedmiotow.

Przejscia w poblizu zagtebien nalezy zabezpieczac barierg z deski kraweznikowej
szer. 15 cm i poreczy ochronnej na wysokosci 110 cm. Wymog ten dotyczy
réwniez zabezpieczenia balustrad tymczasowych i otworéw w Scianach
zewnetrznych.

Miejsca zagrozone spadaniem z gory materiatéw lub przedmiotow nalezy
oznakowac, wygrodzi¢ poreczami lub wykona¢ nad nimi daszki ochronne na
odlegtosci min. 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac przedmioty - nie mniej niz 6
m. Daszek ochronny przy dojsciu do budynku bedzie znajdowac sie na wysokosci
min. 2,40 m ze spadkiem w kierunku zagrozenia (budynku). Szerokos¢ przejscia
pod daszkiem bedzie wynosi¢ co najmniej 1 m.

Wymagania odno_s$nie skladowania materiatow:

Miejsca sktadowania materiatdw muszg byc tak zlokalizowane, by nie tarasowaty
drég i przejs¢ na placu budowy.

Sktadowanie wykonywac¢ w sposéb uniemozliwiajgcy wywrdcenie, zsuniecie lub
rozsuniecie sie sktadowanych materiatow na podtozu wyréwnanym do poziomu.

- Materialy sypkie sktadowac¢ w pryzmach zgodnie z kagtem stoku naturalnego.

- Materiaty drobnicowe sktadowac w stosach o wysokosci nie przekraczajgcej 2 m.
- Materialy workowane sktadowaé w stosach nie przekraczajgcych 10 warstw.

- Elementy gotowe i prefabrykaty sktadowac zgodnie z instrukcjg producenta.




Podczas zatadunku i roztadunku materialtdw pod przemieszczanymi materiatami
nie mogag znajdowac sie ludzie.

Zabronione jest wycigganie materiatow z dolnych warstw i podkopywanie
materiatow sypkich.

Pomiedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢
przejscia o szerokosci co najmniej 1 m dla ruchu pieszego i transportu recznego.

Wymagania w stosunku do pracownikow:

Kazdy pracownik na placu budowy musi by¢ przeszkolony w zakresie przepisow
bhp na stanowisku roboczym, pracownicy muszg by¢ wyposazeni w odziez
ochronng (rekawice, kaski, pasy bezpieczenstwa) dostosowang do rodzaju
wykonywanej pracy, muszg posiada¢ wazne badania lekarskie i uprawnienia do
obstugi odpowiednich urzgdzen, pracownicy majg obowigzek powiadamiania
brygadziste, majstra lub kierownika budowy o niesprawnosciach sprzetu, narzedzi,
urzgdzen i zabezpieczen, a w szczegoélnosci natychmiast informowac o kazdym
zauwazonym wypadku lub zagrozeniu zycia lub zdrowia.

Wymagania i informacje dodatkowe:
Na budowie w widocznym miejscu nalezy umiescic¢ tablice budowy zgodnie z
Rozporzagdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
dziennika budowy i tablicy informacyjnej (M.P. 2 poz. 29 z 1995 r.)
Na budowie powinien znajdowac sie dziennik budowy wydany i zarejestrowany
przez Starostwo Powiatowe w Olecku.
Instytucje, ktore nalezy powiadomié¢ w przypadku awarii lub katastrofy budowlanej:
- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego — Olecko ul. Wojska Polskiego 12
Tel. 87 5200390
- Komenda Powiatowa Policji w Olecku — Olecko ul. Zamkowa 1 tel. 997
- Komenda Powiatowa Strazy Pozarnej — Olecko ul. Kolejowa 27 tel. 998
- Panstwowa Inspekcja Pracy- Etk ul. Mickiewicza 15 tel. 621 63 81
- Rejon Energetyczny - Etk ul. Sportowa 1 tel. 991,
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