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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych dla zadania pt. "PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA AMFITEATRU W OLECKU "

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robot budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegélowymi specyfikacjami technicznymi (SST) dla zadania wymienionego w
pkt.1.1.

STAN ISTNIEJACY

1.Lokalizacja terenu inwestycji:

Teren przeznaczony pod inwestycje polozony jest w bezposrednim sasiedztwie centrum miasta, z ktorym taczy go
ulica Jeziorna i ,,kamienny most” nad rzeka Lega. Od strony potudniowej i wschodniej graniczy z Placem Zamkowym
oraz terenem i budynkami Zespotu Szkét Technicznych, od zachodu z dziatka prywatna i budynkiem ustugowym
(klubokawiarnia ,,Prosto Z Mostu™), od potnocy za$ z ciagiem spacerowym ,,Wiewiorcza Sciezka” biegnacym wzdhuz
brzegu jeziora Olecko Wielkie.

2.Uwarunkowania prawne:

Dzialki nr 429/15, 429/2, 432/1 i 1554 sa wihasnoscia Gminy Olecko. Dziatka nr 429/16 jest wlasno$cia Powiatu
Oleckiego z zarzadem przez Zespot Szkoét Technicznych w Olecku. Dziatka nr 428/4 jest whasnoscia Gminy Olecko w
uzytkowaniu wieczystym osoby fizycznej.

Dzialki 429/15, 429/2, 428/4 i 1554 objete sa aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
miasta Olecko, dla terendw potozonych w Olecku w rejonie ulicy Sembrzyckiego i Placu Zamkowego nad Jeziorem
Oleckie Wielkie (Uchwata Nr ORN.0007.1.2015 z dnia 2015-01-30). Dla dziatek 429/16 i 432/1 uzyskano decyzje o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Dziatki potozone sa w strefie ochrony konserwatorskiej uktadu
urbanistycznego miasta Olecko. Budynek bytego Starostwa (obecnie budynek szkolny Zespolu Szkét Technicznych)
wraz z terenem przy budynku wpisany jest do rejestru zabytkéw dla wojewddztwa warminsko - mazurskiego pod
numerem A-1015. Planowana inwestycja nie obejmuje prac budowlanych zwiazanych w ww budynkiem. Dziatki nie s
a polozone w strefie ochrony przyrody.

3.Istniejace zagospodarowanie terenu na dziatkach 429/15 i 429/2:

Na dziatce 429/15 zlokalizowana jest widownia i scena istniejacego amfiteatru wraz z budynkiem projektorni, jak ro
whniez liczne murki i schody terenowe. Konstrukcja sceny amfiteatru betonowa z elementami kamiennymi, konstrukcja
widowni betonowa z ziemnym wypeieniem pomiedzy rzedami. L.awki widowni drewniane na betonowych stupkach.
Budynek projektorni murowany, jednokondygnacyjny, kryty stropodachem peliacym réwniez funkcje tarasu. Murki i
schody terenowe betonowe z elementami kamiennymi.

Istniejace ogrodzenie terenu od strony dziatek 428/4 i 1554 z siatki stalowej na stupkach stalowych i betonowej
podmurowce.

Teren dziatek 429/15 i1 429/2 jest w przewazajacej wigkszo$ci porosniety trawa. Jego konfiguracja jest zréznicowana,
z licznymi skarpami schodzacymi w kierunku jeziora i ok. 9m deniwelacja. Najwyzszym punktem (166,7) jest pot
udniowo - wschodni naroznik dziatki gdzie tez zlokalizowana jest najwyzsza i najbardziej stroma skarpa. Najnizszy
punkt (157,6) znajduje sie w $rodku dlugosci ogrodzenia na granicy z dziatka 1554.

Na dziatkach rosna liczne drzewa, w wiekszosci klony i topole. Zlokalizowane sa one przede wszystkim na granicy z
dziatka 428/4 i 1554 i w okolicy sceny istniejacego amfiteatru. Duze ich skupisko zlokalizowane jest rowniez na najwi
ekszej skarpie zlokalizowanej w poludniowo - wschodnim narozniku dziatki 429/15. Znajduja sie tu rowniez krzewy i
drzewa - samosiejki.

4. Infrastruktura:

Na terenie dziatki 429/15 znajduje si¢ fragment sieci energetycznej eN, wewnetrzna linia o$wietlenia terenu, oraz
fragment przylacza wodociagowego. Na dzialce 429/2 zlokalizowano przylacze wodociagowe do budynku
klubokawiarni na dziatce 428/1. Dziatka 1554 uzbrojona jest linia zasilajaca oswietlenie terenu. Na pozostatych dziat
kach 429/16 i 432/1 zlokalizowano sieci uzbrojenia terenu: wodociagowe, energetyczne, sanitarne, kanalizacji
deszczowej i telekomunikacyjne, wraz z przytaczami do budynkow.
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PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

1. Zalozenia projektowe:

Projektowany amfiteatr zlokalizowany bedzie na dziatkach 429/15 i 429/2, a nowe ogrodzenie terenu amfiteatru
przebiegac¢ bedzie w wigkszosci po granicy wymienionych dziatek. Na pozostatych wymienionych dziatkach planuje si
¢ rozbiorke zlokalizowanego na nich ogrodzenia amfiteatru (dziatki 428/4 i 1554), wykonanie czgsci wejsciowej
nowego ogrodzenia amfiteatru (dziatka 432/1), prace ziemne zwiazane z wykonawstwem nowego ogrodzenia (dziatka
429/16), oraz przytacza wod-kan (dziatka 432/1).

Do rozbiérki przeznaczono w calosci: ogrodzenie terenu amfiteatru, widownie i scen¢ amfiteatru, wszystkie
nawierzchnie utwardzone, urzadzenia, murki i schody terenowe. Prace rozbiorkowe sieci i instalacji zgodnie z
dokumentacja branzowa.

Wycinki zgodnie z punktem C.5 opisu i projektem zieleni.

2. Przyjete rozwiazania architektoniczne:

Teren podzielono na trzy glowne czesci: cze$¢ parkingowa z droga wewnetrzna i zjazdem z istniejacego ciagu
pieszo - jezdnego, amfiteatr z widownia na 1146 miejsc siedzacych i wydzielonym miejscem na sceng, oraz na teren o
przeznaczeniu wielofunkcyjnym. Calo$¢ ogrodzono ogrodzeniem prowadzonym w wiekszosci po granicy dzialek, z
wycofaniem w obrebie zjazdu na parkingi i z wysunieta czescia wejsciowa z wejsciem na Placu Zamkowym.
Kregostupem czesci parkingowej jest droga wewnetrzna przebiegajaca przez caly teren przeznaczony pod inwestycje,
przy ktérej zaprojektowano miejsca parkingowe, nawierzchni¢ przeznaczona pod sceng, a na samym jej koncu plac
manewrowy. Projektowane miejsca parkingowe nie beda ogoélnodostepne i przeznaczono je wylacznie dla artystow,
obshugi technicznej i oséb niepelnosprawnych. Ze wzgledu na znaczne nachylenie terenu cze$¢ parkingowa
zaplanowano na dwdch poziomach. Parking gérny miesci 9 miejsc parkingowych, w tym dwa miejsca dla osob niepet
nosprawnych. Na parkingu dolnym zaprojektowano 6 miejsc parkingowych. Gérny parking polaczony jest bezpo$
rednim dojsciem z widownia, dlatego tez osoby majace problemy z poruszaniem si¢ moga skorzysta¢ z tej formy ut
atwienia uczestnictwa w imprezie.

Scen¢ amfiteatru zaplanowano w formie wydzielonego utwardzonego miejsca przygotowanego do montazu sceny
mobilnej wraz z wiezami naglo$nienia, o wymiarach zaleznych od typu i skali planowanej imprezy. Po obu jej
stronach przygotowano place do lokalizacji namiotow garderob dla artystow i innej niezbednej infrastruktury. Dojazd
do miejsca lokalizacji sceny zapewnia droga wewnegtrzna.

Widownia amfiteatru liczy 1146 miejsc siedzacych podzielonych na 6 sektoréw. Gltéwne wejscie zaprojektowano na
koronie widowni, z rozprowadzeniem widzow na miejsca poprzez cztery ciagi schodéw. Trzy gorne sektory
oddzielone sa od trzech dolnych szerokim korytarzem komunikacyjnym. Na szczycie widowni zaplanowano podest
dla akustykéw. Obrys widowni ksztaltuja zelbetowe $ciany oporowe, obsypane od zewnatrz ziemia i obsiane trawa. Po
laczenie widowni z potozonym nizej terenem o przeznaczeniu wielofunkcyjnym zapewniaja schody przecinajace
skarpy $cian oporowych. Schody te zlokalizowano na przedtuzeniu gtéwnych ciagéw komunikacyjnych.

Na koronie widowni przy gornych schodach zaplanowano teren zielony w oparciu o istniejacy starodrzew i nowe
nasadzenia. W sasiedztwie zaprojektowano dwa zdroje uliczne, lawki, oraz toalete publiczna. Z tego miejsca swoj
bieg rozpoczyna $ciezka, w czesci biegnaca jako ktadka w nadwieszeniu nad skarpa, a dalej wzdtuz ogrodzenia do
bramy prowadzacej na ,,Wiewiércza Sciezke”. W zatozeniu ma ona umozliwi¢ dotarcie nad jezioro osobom z wo
zkami dziecinnymi, osobom niepelnosprawnym, czy tez rowerzystom.

Teren o przeznaczeniu wielofunkcyjnym ma, jak sama nazwa wskazuje, petic rézne funkcje w zaleznosci od sytuacji
i organizowanego wydarzenia. W wieckszosci obsiany trawa i o§wietlony, petni na co dzien role parku nad jeziorem.
Przy imprezie w amfiteatrze pelni role placu z cateringiem i zapleczem sanitarnym. Dzigki utwardzonemu placowi na
koncu drogi wewnetrznej mozna ustawi¢ tam scen¢ mobilng i zorganizowa¢ koncert innego typu. Trawiasty teren pelni
wtedy role widowni a zaplecze cateringowe i sanitarne przenosi si¢ w miejsce sceny amfiteatru.
Pas terenu zlokalizowany bezposrednio nad jeziorem oddzielony jest od terenu wielofunkcyjnego niewielka skarpa
obsadzona niska roslinnoscia ozdobna. W zamysle ma on pehi¢ funkcje czysto rekreacyjna, w potaczeniu z ciagiem
spacerowym nad brzegiem jeziora.
3.Udostepnienie terenu dla 0sob niepelnosprawnych:
Na gornym parkingu zaprojektowano dwa miejsca parkingowe dla oséb niepetnosprawnych potaczone dojsciem z
widownia. Wykorzystujac droge wewnetrzna osoby niepelnosprawne moga dojecha¢ bezposrednio pod scene lub do
terenu wielofunkcyjnego.
4 Nawierzchnie:
Zgodnie z projektem branzy drogowej i oznaczeniami na projekcie zagospodarowania terenu.
W ramach projektu zaplanowano kilka typéw nawierzchni: drogowe z kostki betonowej, piesze z kostki betonowe;j,
wodoprzepuszczalne drogowe, wodoprzepuszczalne piesze, oraz zwirowe piesze.
4.1 Nawierzchnia drogowa z kostki betonowej (droga wewnetrzna, scena, miejsca parkingowe, plac manewrowy) o

nastepujacym uktadzie warstw:

8cm — brukowa kostka betonowa

Scm — podsypka piaskowo-cementowa 4:1

15¢m — podbudowa z mieszanki kruszywa 0/31,5mm w 50% tamanego

Obramowanie nawierzchni kraweznikiem betonowym najazdowym o wymiarach 15x22c¢m na fawie  oporowe;j
z betonu C12/15.
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4.2 Nawierzchnia piesza z kostki betonowej (dojscia, chodniki, schody terenowe, schody widowni):

6¢cm — brukowa kostka betonowa

5cm — podsypka piaskowo-cementowa 4:1

Obramowanie z obrzezy betonowych 6x20cm
4.3 Nawierzchnia wodoprzepuszczalna piesza (dojscia, chodniki, widownia):
Nawierzchnia wodoprzepuszczalna mineralno - zywiczna o nosnosci jak nawierzchnia piesza i nastepujacym uktadzie
warstw:

2,5cm — nawierzchnia mineralno - zywiczna

10cm — warstwa no$na zageszczona mechanicznie (np. kliniec 4-22mm)

15cm — warstwa odsaczajaca (np. piasek kopany)

Obramowanie z obrzezy betonowych 6x20cm lub 6x30cm (w zaleznosci od lokalizacji)
Rozwiazanie referencyjne: Nawierzchnia mineralno-zywiczna EKOWAY (lub rozwiazanie rownowazne pod wzgle
dem estetycznym, technicznym i uzytkowym zaakceptowane przez architekta). W projekcie nawierzchni przyjeto
kruszywo ,,otoczak”, kolor szaro-piaskowy (6-151-000 zgodnie ze specyfikacja EKOWAY).
4.4 Nawierzchnia wodoprzepuszczalna drogowa (teren z obu stron sceny):
Nawierzchnia wodoprzepuszczalna mineralno - zywiczna o nosnosci jak nawierzchnia drogowa i nastepujacym ukt
adzie warstw:

3cm — nawierzchnia mineralno - zywiczna

15cm — warstwa no$na zageszczona mechanicznie (np. kliniec 4-22mm)

20cm — warstwa odsaczajaca (np. piasek kopany)

Obramowanie nawierzchni jak przy nawierzchni drogowej z kostki betonowe;j
Rozwiazanie referencyjne: Nawierzchnia mineralno-zywiczna EKOWAY (lub rozwiazanie rownowazne pod wzgle
dem estetycznym, technicznym i uzytkowym zaakceptowane przez architekta). W projekcie nawierzchni przyjeto
kruszywo ,,otoczak”, kolor szaro-piaskowy (6-151-000 zgodnie ze specyfikacja EKOWAY). Wymagana no$nos¢
nawierzchni nalezy potwierdzic¢ u producenta systemu.
4.5 Nawierzchnia zwirowa piesza:
Sciezka prowadzaca z korony widowni na teren wielofunkcyjny.

10cm — nawierzchnia z mieszanki kruszywa 0/31,5mm w 50% amanego

Obramowanie z obrzezy betonowych 6x20cm
4.6 Odwodnienie:
Odwodnienie nawierzchni z kostki betonowej poprzez uksztaltowanie nawierzchni na przylegle tereny zielone.
Odwodnienie nawierzchni wodoprzepuszczalnych i nawierzchni zwirowych bezposrednio do gruntu. W trakcie
wykonawstwa nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na zapewnienie droznosci podloza pod nawierzchniami
wodoprzepuszczalnymi w celu ich prawidlowego dziatania (ksztattowanie betonowych podbudow pod elementy
prefabrykowane, usunigcie elementow utrudniajacych lub uniemozliwiajacych przesaczanie wody, itp.).
5. Zielen:
Zgodnie projektem zieleni bedacym czescia niniejszej dokumentacji oraz oznaczeniami na projekcie
zagospodarowania terenu.
Do wycinki (ze wzgledu na kolizje z planowana inwestycja lub ze wzgledéw bezpieczenstwa) przeznaczono 33
drzewa, w wigkszosci klony i topole. Pozostate drzewa nalezy podda¢ pielegnacji. Do wycinki przeznaczono tez
krzewy i mniejsze drzewa samosiejki, szczegdlnie na zboczu i u podnoza skarpy w potudniowo - wschodnim naroz
niku dziatki. W celu kompensacji utraty drzewostanu projekt zaktada nowe nasadzenia (klon, dab, akacja — o
minimalnym obwodzie pnia 14cm na wysokosci 1m) zgodnie z odrebnym projektem zieleni i zgodnie z oznaczeniami
na projekcie zagospodarowania. Zaprojektowano rowniez nasadzenia (réza, kocimietka faassena, tojes¢ rozestana) na
skarpie oddzielajacej teren wielofunkcyjny od pasa potozonego bezposrednio nad jeziorem, nasadzenia stabilizujace
(bluszcz pospolity) na najwiekszej skarpie w potudniowo - wschodnim narozniku dziatki, oraz nasadzenia zywopt
otowe (deren bialy) wzdluz ogrodzenia z dziatka 429/16.
Projekt zaktada makroniwelacje na catej powierzchni terenu przeznaczonej pod inwestycje, ze zdjeciem humusu gr.
20cm. W przypadku stwierdzenia wigkszej miazszo$ci warstwy humusowej nalezy ja usuna¢ az do poziomu gruntu no
$nego.
Wszystkie trawniki na projekcie zagospodarowania nalezy traktowa¢ jako projektowane, z humusowaniem gr. min.
10cm. Humus nalezy kilkukrotnie uwatowac i obsia¢ mieszanka traw przystosowana do panujacych w regionie warunk
ow wegetacyjnych, z pdzniejszym poddaniem pielegnacji.
6.  Ogrodzenie
Zgodnie z oznaczeniami na projekcie zagospodarowania terenu. Prace rozbiorkowe zgodnie z pkt C.1.
6.1 Ogrodzenie terenu (dlugos¢ 365,00 mb)
Ogrodzenie o catkowitej wysokosci 180cm, na cokole betonowym wylewanym, stupkach stalowych i wypetieniu z
przeset stalowych azurowych. Przebieg oraz lokalizacja furtek i bram wjazdowych wg oznaczen na rysunku projektu
zagospodarowania. Stalowe elementy ogrodzenia (stupki, przesta, bramy, furtki) malowane proszkowo.
Cokot o szerokosci 20cm, wylewany z betonu C12/15 o fakturze betonu architektonicznego. Wysokosé cokotu w czes
ci nadziemnej 20cm. Miejsca zataman i rzedne gory cokotlu zgodnie z opracowaniem branzy drogowej. W cokole co
ok. 12-15m nalezy wykona¢ dylatacje z papy.
Stupki stalowe z profili zamknietych w standardowym rozstawie osiowym 250 cm. Na przestach naroznych przyjeto
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miejscowo inny rozstaw stupkow wahajacy sie od 118 do 270 cm. Stupki z daszkami kryjacymi. Przesta stalowe az
urowe, h=150cm, gdra prosta.

Brama wjazdowa drogi wewnetrznej o szerokosci 600 cm (300 + 300) w swietle przejazdu. Brama jednoskrzydtowa
od strony Placu Zamkowego o szerokosci 200 cm w $wietle przejscia. Brama dwuskrzydtowa od strony ,,Wiewiorczej
Sciezki” o szerokosci 400 cm (150 +250) w $wietle przejécia. Skrzydta bram i furtek stalowe azurowe jak przesta
ogrodzenia. Zawiasy i okucia musza umozliwia¢ odkladanie skrzydet na ogrodzenie zgodnie z wymaganiami aneksu
ochrony przeciwpozarowej oraz ze schematem na rysunku zagospodarowania, jak rowniez blokade skrzydla w pozycji
otwartej oraz w pozycji zamknietej. Skrzydta 250 cm i 300 cm moze by¢ wyposazone (jesli wymaga tego ciezar
skrzydta) w prowadnice rolkowe prowadzone po réwnej i utwardzonej nawierzchni. Bramy i furtki wyposazone w
zamki patentowe typu ,,masterkey”, zgodny z pozostalymi zamkami ogrodzenia.

6.2 Czes¢ wejsciowa (dtugosc 15,20 mb)

Czes¢ wejsciowa w postaci $ciany zelbetowej o fakturze betonu architektonicznego, zgodnie z rysunkiem szczegot
owym i projektem konstrukcji. Podziemne czesci konstrukcji zabezpieczone przez dwukrotne naniesienie izolacji
bitumicznej na uprzednio zagruntowane podloze. Prace ziemne w poblizu istniejacej bramy nalezy wykonywac ze
szczegolnag ostroznoscig. W razie koniecznosci nalezy dokona¢ podbicia fundamentdw istniejacej bramy (zakres prac i
sposob wykonania do oceny na etapie wykonawstwa).

Brama o szerokosci 400 cm (150 +250) w $wietle przej$cia i wysokos$ci jak na rysunku szczegdtowym. Skrzydta
bramy stalowe azurowe jak przesla ogrodzenia, malowane proszkowo, zgodnie z projektem ogrodzenia. Zawiasy i
okucia musza umozliwia¢ odktadanie skrzydel na ogrodzenie zgodnie z wymaganiami aneksu ochrony przeciwpoz
arowej oraz ze schematem na rysunku zagospodarowania, jak réwniez blokade skrzydta w pozycji otwartej oraz w
pozycji zamknietej. Skrzydto 250 cm moze by¢ wyposazone (jesli wymaga tego ciezar skrzydia) w prowadnice rolkow
a prowadzona po rownej i utwardzonej nawierzchni. Brama wyposazona w zamek patentowe typu ,,masterkey”,
zgodny z pozostalymi zamkami ogrodzenia. Na ogrodzeniu od strony wewnetrznej zamocowana tablica informacyjna,
wg odrebnego opracowania graficznego.

7.  Mury oporowe i terenowe

Mury oporowe i terenowe z betonu architektonicznego, zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania, projektem
konstrukcji i rysunkami szczegétowymi. Podstawowe wspdtrzedne tyczenia i zakres obsypu zgodne z rysunkami branz
y drogowej.

Wszystkie nasypy pod $ciany oporowe nalezy wykonac z pospotki zageszczonej warstwami grubosci max. 50 cm do
stopnia zageszczenia 1;.>=0.50. Wszystkie prace ziemne nalezy wykonywac pod kontrola uprawnionego geologa.
Obsypanie muréw oporowych do projektowanej wysoko$ci moze nastapi¢ po uzyskaniu przez beton pelnej wytrzymat
osci.

8.Schody terenowe

Stopnie z kostki betonowej, podstopnice z obrzezy betonowych. Konstrukcja podbudowy zgodnie z rysunkami szczeg
otowymi.

9.  Widownia

Rozmieszczenie i rzedne siedzisk zgodnie z oznaczeniami na rysunkach szczegétowych. Ogdlna liczba miejsc siedza
cych: 1146. Liczba miejsc w sektorach dolnych liczac od strony parkingdéw: 128 + 180 + 125. Liczba miejsc w
sektorach gérnych liczac od strony parkingdw: 208 + 236 + 269.

9.1 Siedziska

Konstrukcja siedziska zelbetowa prefabrykowana o fakturze betonu architektonicznego, zgodnie z projektem
konstrukcji. Prefabrykaty nalezy ustawia¢ na betonowych podbudowach, wypoziomowanych zgodnie z rzgdnymi okre
$lonymi na rysunkach szczegétowych. Nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage aby przy wykonawstwie podbudow nie
zamkna¢ mozliwosci odprowadzenia wod opadowych dla projektowanej nawierzchni wodoprzepuszczalnej. Miejsca
stykoéw pomigdzy prefabrykatami zabezpieczone w czgsci podziemnej pasem papy termozgrzewalnej. Prefabrykaty w
czesci podziemnej zabezpieczone przez dwukrotne naniesienie izolacji bitumicznej na uprzednio zagruntowane podfo
ze. Siedzisko z kompozytu drzewnego, zgodnie z rysunkiem szczegolowym. Kompozytowe profile siedziska w
kolorze WPCO08 zlocisty dab wg probnika formy WPC. Napisy okreslajace sektor/rzad/miejsce malowane farba do
betonu, zgodnie z opisem na rysunku szczegétowym.

9.2 Schody

Stopnie z kostki betonowej bezfazowej gr. 6cm na podbudowie cementowo-piaskowej, zgodnie z opisami na
rysunkach szczegdtowych. Podstopnice z obrzezy chodnikowych betonowych 6x30cm na tawie betonowej. Boczne
domknigcie schodéw od strony siedzisk z docietych na wymiar ptyt betonowych 7x50x50cm na tawie betonowe;j.

9.3 Nawierzchnie wodoprzepuszczalne w obrgbie widowni

Zgodnie z punktem 4.3 opisu.

10. Ktadka

Konstrukcja kladki zelbetowa zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej. Zaprojektowane pale nalezy wykona¢ po
wywierceniu w gruncie otwor6w wiertnica a nastgpnie, po umieszczeniu w wykonanym otworze zbrojenia, zala¢
betonem, pozostawiajac czes$¢ pretow do zakotwienia w oczepach poziomych kladki. Podziemne czesci konstrukceji
zabezpieczone przez dwukrotne naniesienie izolacji bitumicznej na uprzednio zagruntowane podtoze.

Szerokos¢ ktadki w §wietle balustrad 125 cm, taczna dlugos¢ mierzona osiowo 21,74 mb. Nawierzchnia i balustrady k
fadki drewniane z modrzewia syberyjskiego, przekroje i dtugosci zgodnie z rysunkami szczegétowymi. Elementy
balustrady z drewna struganego, krawedzie czterostronnie fazowane. Poklad z desek ryflowanych. Wykonczenie 3x
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impregnatem koloryzujacym do zastosowan zewnetrznych w kolorze orzech wioski (produkt referencyjny: Vidaron
Impregnat Ochronno - Dekoracyjny ew. Sadolin Classic HP lub rozwiazanie rownowazne pod wzgledem estetycznym,
technicznym i uzytkowym zaakceptowane przez architekta).

Zabezpieczenie otworow balustrady od otwartej strony stoku skarpy siatka z lin ze stali nierdzewnej na linach
konturowych mocowanej od zewnatrz do konstrukcji balustrady zgodnie z opisami na rysunku (produkt referencyjny:
rozwiazanie systemowe firmy Linplast, lub rozwiazanie réwnowazne pod wzgledem estetycznym, technicznym i uz
ytkowym zaakceptowane przez architekta)

11. Mala architektura

Lokalizacja zgodnie z oznaczeniami na projekcie zagospodarowania.

11.1 Lawki— S5 sztuk

Konstrukcja gabionowa na fundamencie betonowym, siedzisko z kompozytu drzewnego, zgodnie z rysunkiem szczeg
otowym. Kompozytowe profile siedziska w kolorze WPCO08 ztocisty dab wg probnika formy WPC.

11.2 Smietniczki — 7 sztuk

Pojemno$¢ $mietniczki 70-80 I. Konstrukcja ze stali nierdzewnej kotwiona na fundamencie betonowym zgodnie z
zaleceniami producenta. Popielnica ze stali nierdzewnej, wklad ze stali ocynkowanej. Wykonczenie z listew z
kompozytu drzewnego w kolorze jak siedzisko tawki. Produkt referencyjny: ZANO Block na fundamencie zagle
bionym na 50cm i wylewanym z betonu CI12/15 (lub rozwigzanie réwnowazne pod wzgledem estetycznym,
technicznym i uzytkowym zaakceptowane przez architekta).

11.3 Stojak na rowery — 6 sztuk

Konstrukcja z belek 12x12cm wykonanych z modrzewia syberyjskiego, na fundamencie betonowym, zgodnie z
rysunkiem szczegolowym. Drewno czterostronnie strugane, krawedzie sfazowane. Wykonczenie 3x impregnatem
koloryzujacym do zastosowan zewnetrznych w kolorze orzech wtoski (produkt referencyjny: Vidaron Impregnat
Ochronno - Dekoracyjny ew. Sadolin Classic HP lub rozwiazanie rownowazne pod wzgledem estetycznym,
technicznym i uzytkowym zaakceptowane przez architekta).

12. Toaleta

Zaplanowano lokalizacje wolno stojacej typowej toalety publicznej przystosowanej dla 0sob niepetnosprawnych, wraz
z instalacjami wewn¢trznym1 i pelnym wyposazeniem. Fundamentowanie na plycie zelbetowej zgodme ze specyfikacj
a producenta i dokumentacja konstrukcyjna. Konstrukcja toalety stalowa z poszyciem $cian i dachu z plyt
warstwowych. Wykonczenie wnetrza w pelni zmywalne w standardzie ,,anty-wandal”. Standard elewacji: ,,grey-stone”
(ptyty granitowe polerowane) z dodatkowa impregnacja anty-graffiti. Drzwi wejsciowe zadaszone, bez opcji automatu
wrzutowego (toaleta bezptatna). Do toalety zaprojektowano przylacze wodociagowe, przylacze sanitarne oraz
zasilenie w energie elektryczna zgodnie ze specyfikacja producenta i projektami branzowymi.

Rozwiazanie referencyjne: toaleta publiczna Budotechnika WC MINI Basic model Grey-Stone (lub rozwiazanie ro
wnowazne pod wzgledem estetycznym, technicznym i uzytkowym zaakceptowane przez architekta).

13. Dane liczbowe inwestycji:

Bilans powierzchni terenu

Powierzchnia dziatek 429/15 i 429/2 (A): 7185,55 m?
Powierzchnia czesci wejsciowej na dzialce 432/1 (B): 15,70 m?
Powierzchnia terenu w obszarze opracowania (A+B): 7201,25 m?
Powierzchnia terenu w obrebie ogrodzenia: 7055,88 m?
Powierzchnia obsypu na dziatce 429/16 204,78 m*
Zestawienie nawierzchni:

Powierzchnia nawierzchni drogowych z kostki betonowej 8 cm: 1546,0 m>
Powierzchnia nawierzchni pieszych z kostki betonowej 6 cm: 352,46 m?
Powierzchnia nawierzchni drogowych wodoprzepuszczalnych: 360,48 m?
Powierzchnia nawierzchni pieszych wodoprzepuszczalnych: 1126,59 m*
Powierzchnia nawierzchni zwirowych: 172,08 m?
Powierzchnia kladki: 32,39 m?
Powierzchnia trawnikow: 2663,25 m’
Powierzchnia skarp (bez uwzglednienia spadkow) 775,30 m?
Powierzchnia zabudowy toalety publicznej: 5,46 m*

Pozostale prace nieopisane powyzej, a niezbedne do prawidlowej relizacji zadania, przedmiotu umowy,
zgodnie z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, SST, oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami
zwigzanymi. llekroé¢ w ST lub SST przywolane sg przepisy, ustawy, rozporzgdzenia, zeszyty techniczne itp.
opisane w nich zakresy prac uzupelniajacych niezbedne do relizacji prac podstawowych, oraz wymagania
techniczne uwaza si¢ za obowiazujace, a koszta z nimi zwigzane za uj¢te w cenie ryczaltowej. Wykonawca
przed zlozeniem oferty powinien zapozna¢ si¢ z przywolanymi dokumentami zwigzanymi oraz wymaganiami
technicznymi tam zawartymi.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1.

a)
b)

©)
1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

budowle stanowigca calos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
obiekt matej architektury;

budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojace trwale zwiazane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemyslowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kotléw, piecow przemystowych i innych
urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotow sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki.
tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stluzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metoda montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
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1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyborow do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowiagcym integralng catos¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r.
Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowiazanego za okreslone ustawa
obowiazkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong
do ruchu pojazdow obshugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po
ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzona budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwiazanych z ocena jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych robét.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rozne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osob¢ prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robo6t budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do
speliania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegolowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz.
L 340z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktérej inwestor powierza nadzoér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilo$ci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i
odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
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réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.35. instrukcji technicznej obslugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspodlzalezno$¢ czynnosci obshugi, przegladow i
zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obshugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.36. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

1.4.37. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogéInymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.38. przedmiarze robot — stanowi wylacznie element pomocniczy do wyceny robot wzgledem projektu
budowlanego, oraz calej dokumentacji projektowej. Wykonawca przed przystapieniem do ztozenia oferty
przetargowej powinien indywidulanie wykona¢ wyceny zakresu robdt, wszystkich prac i wymagan z nimi
zwiazanych, a takze ich ilosci. Przedmiar robot budowlanych ma charakter pomocniczy. W przypadku
wynagrodzenia ryczaltowego przedmiar robot nie wyznacza zakresu robdt budowlanych objetych
przedmiotem zaméwienia. Zawarte w przedmiarze robot zestawienia stanowia jedynie pomoc wykonawcom
w oszacowaniu kosztow robot budowlanych. Przedmiarowi robot mozna zatem przypisa¢ wylacznie
charakter dokumentu pomocniczego. Jezeli Zamawiajacy przyjal zasade wynagrodzenia ryczaltowego
przedmiar robot, stanowiacy podstawe sporzadzenia kosztorysu, jest opracowaniem wtérnym w stosunku do
projektu i specyfikacji technicznych i to nie on determinuje zakres prac objetych przedmiotem zamowienia.
W przypadku formy ryczaltowego wynagrodzenia przedmiar robot budowlanych ma na celu umozliwienie
wykonawcom wyliczenia ceny ryczaltowej za roboty budowlane stanowiace przedmiot zamdéwienia. Przed
przystapieniem do zlozenia oferty Wykonawca powinien zapoznac si¢ z catoscig dokumentacji projektowej i
przetargowej i samodzielnie dokona¢ wyceny robot podstawowych i pomocnicznych niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowa, przetargowa, wymaganiami okreslonymi
w ST i SST, zasadami wiedzy technicznej, obowiazujacymi przepisami, a takze przytoczonymi w
poszczegolnych SST przepisami zwiazanymi.

1.4.39. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktoére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robét.

1.4.40. Wspolnym Stowniku Zamdéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sklada sie ze stownika gléwnego oraz stownika
uzupehiajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez
zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamdéwien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.41. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania
realizacji robdt i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petmomocnictwie
(zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czg$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.5.3.  Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
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W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,Ogoélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng
umowna.

1.5.5.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub
wlasnos$ci spofecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dzialania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1)  lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2)  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
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zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materialow i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo ladunkéw i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédha uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $§wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédia spetniaja wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
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dostarczeniem materialdéw do robdt, chyba ze postanowienia ogolne lub szczegdétowe warunkéw umowy stanowig
inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane
w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoniczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skfadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwos$¢ do robot i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatlow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
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4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczgciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ si¢ z czgsci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt organizacji robot.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakosé¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektu projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peina obshuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i

wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakos$ci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowe;j

specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 13



tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i stosowanych materialdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materialow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$ci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robodt
zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materialow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
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Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatdbw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze
si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robdt z dokumentacja projektowa i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3. Polska Norma lub

4. aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktdre spetniaja wymogi SST.

5. znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie speniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokotly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdéw robét,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
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e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
e zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbiorow robét,
® wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

e 7zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzal,

e wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatléw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[2], nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[4] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
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robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robdt i materiatow

Zasady okre$lania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej,
przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggly zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustaleni odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
¢) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemupo uplywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci
tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czgsciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych czesci robdt. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje sie
dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
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robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robodt

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub roboét uzupetiajacych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (konicowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbiorow czesciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy,

o o~ w N

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),

7. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

5. Odbidr pogwarancyjnypo uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usuni¢ciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robdt(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
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Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac:
e robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
e podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

e pozostale czynniki cenotworcze, niezbedne do prawidlowej realizacji zadania, przedmiotu umowy, zgodnie z
dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, SST, oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami zwigzanymi.
Ilekro¢ w ST Iub SST przywolane sa przepisy, ustawy, rozporzadzenia, zeszyty techniczne itp. wymagania
techniczne, niezbedne do wykonania prace w nich okreslone uwaza si¢ za obowiazujace dla wszystkich prac.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a)  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b)  ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c)  opfaty/dzierzawy terenu,

(d)  przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,
® tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a)  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b)  utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a)  usuniecie wbudowanych materialow i oznakowania,

(b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

10.2.  Rozporzadzenia
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10.3.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw deklarowania
wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SST-1

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod CPV 45111200
ROBOTY W ZAKRESIE
PRZYGOTOWANIA TERENU
POD BUDOWE I ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONY WANIU WYKOPOW
POD FUNDAMENTY OBIEKTOW KUBATUROWYCH
W GRUNTACH KAT. I-V
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SPIS TRESCI

. WSTEP

. MATERIALY (grunty) - OGOLNE WYMAGANIA
. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
ZALACZNIKI

Tabela 1. Podzial gruntéw na kategorie

O 0 I N N K~ W =

Tabela 2. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST — Specyfikacja Techniczna
SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakos$ci
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt ziemnych i matej architektury realizowanych w obrebie placu budowy dla zadania PRZEBUDOWA Z
ROZBUDOWA AMFITEATRU W OLECKU

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot ziemnych
przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty dla w/w zadania.

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robdt ziemnych zwiazanych z budowa kolei, drég samochodowych,
budowli wodnych i robot melioracyjnych oraz robdt zwiazanych z zaktadaniem rurociagéw lub instalacji —
wykonywanych poza placem budowy.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji obiektow kubaturowych i obejmuja:

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektow budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra powinna
zawierac:
—rzuty i przekroje obiektow,
— plan sytuacyjno-wysokosciowy,
— nachylenie skarp stalych i roboczych w wykopach i nasypach,
— sposdb zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,
— wyniki techniczne badan podioza gruntowego,
— szczegolowe warunki techniczne wykonania robot (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.).

1.4.2. Glebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
ziemi urodzajnej.

1.4.3.  Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.4. Wykop $redni — wykop, ktorego glebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Wykop gleboki — wykop, ktérego glebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6.  Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktorego probki nie wykazuja
zmian objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dzialaniem wody destylowanej; maja wytrzymato$¢ na $ciskanie R
ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkow wy-buchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych
do odspojenia.

1.4.7. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, polozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

1.4.8. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

1.4.9. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

1.4.10. Wskaznik zaggszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
| _Pa
S
Pus
gdzie:
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pg —gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

Pds — - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuza-ca do oceny zageszczenia gruntu w robotach

ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).

1.4.11. Wskaznik r6znoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalno$é gruntow niespoistych, okreslona wg
wzoru:

gdzie:
dg( — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),

dj( — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

1.4.12. Pozostale okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm, przepisow i literatury technicznej:

— dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

— kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kie-rowa-nia robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kon-traktu,

— laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, nie-zbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci mate-rialéw oraz roboét,

— polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy,

— projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.  Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow gltownych obiektu
oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili

odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

1.5.2.  Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegolowych warunkach umowy.

1.5.3.  Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy
stanowia czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéow obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0g6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STT beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
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przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wplynie to
na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub
wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
4) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

5) mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktore w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczna wydana przez uprawniona jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos$¢ zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialéw od
wlasciwych organow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.8. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
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dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie materiatéw i gruntu,
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkow.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia ich zakoniczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowej i lokalnej oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Zrédha uzyskania materiatow (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materialow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrédta w sposéb ciagly speiniaja wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych organow wladzy na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wlaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczegciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za speilnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
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dostarczeniem materiatdw do robot, chyba ze postanowienia ogdlnych lub szczegdtowych warunkow umowy stanowia
inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane
w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoniczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrédet materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robédt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i whasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas,
gdy stanowia nadmiar objetosci robot ziemnych, nie nadaja sie¢ do wykorzystania do obsypek, lub w sposéb znaczacy
utrudniajg organizacje na placu budowy.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terenow na odklad nalezy do obowiazkow Wykonawcy, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie.
Inspektor nadzoru moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika
jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwo-$cia korzystania z

nastepujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
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hydromechanizacji itp.),
—  transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
—  sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow dréog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow

Wyboér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz odleglosci transportu. Wydajnos$¢ srodkow transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwickszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwickszone odleglosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na
pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji
robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robodt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skut-ki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Dokladnos$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pozniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystapieniem do wykonywania roboét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopow
powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych rob6t ziemnych.
Wytyczenie zasadniczych linii na fawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzoér techniczny Inwestora i potwierdzone
zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokladnoscia do +/— 5 cm dla wyznaczenia
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charakterystycznych punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/— 10 cm. Réznice w
stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi—3 cm.

Szerokos¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/— 10 cm, a krawedzie wykopu
nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartos$ci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalna gleboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tata
3-metrowa.

5.3. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby
powierzchniom, gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtlowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiazek usuniecia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wlasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony
grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za zastosowana metode
odwodnienia terenu oraz za odprowadzenie wdd na podstawie przepisow odrebnych.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkow odwadniajacych,
umozliwiajacych szybki odptyw wdd z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

6.1.1.  Program zapewnienia jako$ci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwos$ci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czesé ogdlna opisujaca:
—  organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminie i sposéb prowadzenia robot,
— organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét,
—  bhp,
—  wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
—  wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robét,
—  system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robét,

—  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw mechanizmow
sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
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b) cze$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robdt:

—  wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
—  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

—  sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementow robét,

—  sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.1.2.  Zasady kontroli jakos$ci robot
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zatozona jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt i jakosci materialtow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéow oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie miec¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.1.3.  Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
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jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robdt z dokumentacja projektowa i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostana przez
Wykonawce.

6.1.7.  Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polska Norma,

e aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslona w pkt. 1, i ktore spetniajag wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

6.1.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdéw robét,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow robét,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
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e 7zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzal,

e wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatldw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w punktach [1]-[2], nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

[4] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robdt ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi
w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szczegodlna uwage nalezy zwrdcic na:
o wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

o wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania robdt
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robot okreslono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1.  Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.
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Tablica 3

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwos$¢ badan i pomiarow

Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar ta§ma, szablonem, tata o dlugo$ci 3 m i poziomicg lub

2 |Pomiar szerokosci dna wykopu niwelatorem, w odstepach co 20 m

3 |Pomiar rzednych powierzchni wykopu
ziemnego

4 |Pomiar pochylenia skarp

5 |Pomiar réwnosci powierzchni wykopu

6 |Pomiar rownosci skarp

7 |Pomiar spadu podtuznego powierzchni Pomiar niwelatorem rzgdnych w odstgpach co 20 m oraz w
wykopu punktach watpliwych

6.3.2.  Szeroko$¢ wykopu ziemnego
Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz+ 10 cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego
Rzegdne wykopu ziemnego nie moga r6zni¢ sie od rzednych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.4.  Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Roéwnos¢ dna wykopu
Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tata 3-metrowa nie moga przekracza¢ 3 cm.

6.3.6. RoOwnos¢ skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone lata 3-metrowa nie moga przekracza¢ + 10 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana odrzucone.
Jesli materialy, nie spelniajace wymagan zostana wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wptywu na
jakos¢ robdt i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizona jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.
7.2. Zasady okreslania ilosci robdt
Dlugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli SST wilasciwe dla danych robot nie wymagaja inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugosé¢
pomnozona przez $redni przekroj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robdt ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest
mozliwe, nalezy jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na S$rodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem
wspotczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartosci stosowa¢ w nasypach przed ich
zageszczeniem, a gorne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST.
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7.3. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbioér robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czgsciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych czesci robdt. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje sie
wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktéorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
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wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokol odbioru ostatecznego robot,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji
umowy,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z SST i ew. PZJ,

o o~ w N

opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw zataczonych
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetyczne;j,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

8. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
9. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigeciem wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4. ,,0dbiodr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa.
Podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce.

Kwota ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:
e robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

e warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
e Kkoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowe;j

specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 35



Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6. PN-B-06050

10.2.Inne dokumenty

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z p6Zniejszymi zmianami
(ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. 22002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Tablica 1. Podziat gruntéw na kategorie

Zatacznik 1

Kate- Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu Gestosc¢ Przecigtne
goria objeto-$§ciowa | spulchnienie po
W stanie odspojeniu
naturalnym | w % od pierwotnej
kN/m3 obiqtosﬁcil)
1  [|Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od5do 15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od5do 15
[Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioly lotne niezlezate 11,8 od5do 15
2 [Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 17,7 od 15 do 25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubo$ci do 30 mm 12,7 od 15 do 25
Torf z korzeniami grubo$ci do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, ttuczniem lub 16,7 od 15 do 25
odpadkami drewna
[/ wir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 od 15 do 25
3 |Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, pétzwarte 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubo$ci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Nasyp zlezaly z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem, thuczniem
lub odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm 17,7 od 20 do 30
Glina, glina cigzka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez
olazow 19,6 od 20 do 30
Mady i namuly gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
19,6
Popioty lotne zlezale 17,7 od 20 do 30
19,6
4 |Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaly z gliny lub itu z gruzem, thuczniem i odpadkami drewna 19,6 od 25 do 35
lub gtazami o masie do 25 kg, stanowiacymi do 10% objetosci gruntu 20,6 od 25 do 35
Glina, glina ciezka i ity matowilgotne, potzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
Glina zwatowa z glazami do 50 kg stanowiacymi do 10% objetosci
oruntu 16,7 od 25 do 35
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Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg

[totupek migkki 19,6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z gtazami o
masie do 10 kg 19,6 od 25 do 35
5  |Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
19,6
Glina zwatowa z glazami do 50 kg stanowiacymi 10,30% objetosci
oruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 17,7 od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w
blokach ponad 50 kg 17,7 od 30 do 45
Margle migkkie lub $redniotwarde stabo spekane 16,7 od 30 do 45
22,6
[Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45
[ty przewarstwione tupkiem 14,7 od 30 do 45
19,6
[totupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
7 lepience stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
[Tuf wulkaniczny, cze$ciowo sypki 15,7 od 30 do 45
6  [ltotupek twardy 26,5 od 30 do 45
t.upek mikowy i piaszczysty niespekany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
[Wapien marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepience otoczakow glownie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24,5 od 45 do 50
[Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
7  [Lupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
7 lepience z otoczakéw gltownie skal osadowych o spoiwie
krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
Wapien niezwietrzaly 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzale 23,5 od 45 do 50
8  [Lupek plastyczny twardy niespekany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
[Wapien twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapien krystaliczny 25,5 od 45 do 50
[Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
9  [Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakow skat gtownie krystalicznych o spoiwie
wapiennym lub krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaly 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 24,5 od 45 do 50
Gnejs 25,5 od 45 do 50
10 [Granit srednio- i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50
26,5
Sjenit Sredniziarnisty 25,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 24,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt i skaty pokruszone 26,5 od 45 do 50
Granitognejs 25,5 od 45 do 50
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26,5 od 45 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 od 45 do 50
Bazalt 25,5 od 45 do 50
274
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D Mniejsze warto$ci stosowaé przy obliczaniu ilo$ci materialow na warstwy nasypow przed ich zageszczeniem,
wieksze wartosci przy obliczaniu objetosci i ilosci sSrodkdw przewozowych.

Zatacznik 2

Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowo$ci wg PN-S-02205
Lp Wyszczegdlnienie | Jednos Grupy gruntow
' wiasciwosci tki | niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 |Rodzaj gruntu — rumosz — piasek mato wysadzinowe
niegliniasty pulasty — glina piaszczysta zwigzla, glina
— ZWir — zwietrzelina zwigzta, glina pylasta zwigzta
— pospoika gliniasta —il, it piaszczysty, it pylasty
— piasek gruby — zwir gliniasty [ bardzo wysadzinowe
— piasek sredni |- pospdtka — piasek gliniasty
— piasek drobny gliniasta — pyl, pyl piaszczysty
— zuzel — glina piaszczysta, glina pylasta
nierozpadowy — it warstwowy
2 |Zawartos¢ czastek %
1. 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
1 0,02 mm <3 od3do 10 >10
3 |Kapilarnos¢ bierna H m <1,0 11,0 >1,0
kb
4 | Wskaznik piaskowy
WP >35 od 25 do 35 <25
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SST-2

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod CPV 45111300- Roboty rozbiorkowe

ROBOTY ROZBIORKOWE
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST — Specyfikacja Techniczna
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I WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot rozbidrkowych w obrebie placu budowy jako robdt wchodzacych w sklad zadania: PRZEBUDOWA 1
ROZBUDOWA AMFITEATRU W OLECKU

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
ziemnych przy wykonywaniu rob6t rozbiérkowych.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt rozbidrkowych niezbednych do
wykonania robot podstawowych.

Okreslenia podstawowe- podano w Ogdlnej specyfikacji technicznej ST.

2. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,

SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania odnos$nie zabezpieczenia terenu budowy, ochrony srodowiska w
czasie wykonywania robot, ochrona przeciwpozarowa, ochrong wlasnosci publicznej i prywatnej,

ograniczeniem obciazen osi pojazdow, bezpieczenstwem i higiena pracy przedstawiono w ST.

Wykonawca przed zlozeniem oferty winien zapoznaé si¢ osobiSciez placem budowy i w swojej kalkulacji
przyjaé wszystkie prace niezb¢dne do wykonania zadania.

Wykonawca we wlasnym zakresie zagospodaruje gruz ( ceglany, kamienny i betonowy nadajacy sie do recyklingu. ).
Odpady bitumiczne zutylizuje na wiasny koszt i przekaze Zamawiajacemu dokument przyjecia tych materiatow do
utylizacji.

Odpady nietoksyczne takie jak welna mineralna, ptyty gipsowo-kartonowe, odpady PCV Wykonawca zutylizuje na
wiasny koszt.

Drewno rozbiérkowe Wykonawca zagospodaruje na wiasny koszt.

Stal z rozbidorki Wykonawca zagospodaruje na wtasny koszt.

Pozytki z zagospodarowanych odpadow naleza do Wykonawcy.

3. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

4. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

5. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéow obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0g6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
6. Czynnosci wykonywane przez Zamawiajacego.

a)  Zgloszenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego zamiaru rozpoczecia prac wraz z zalaczeniem
oswiadczenia Kierownika Budowy o objeciu obowiazkdow.

b) Sprawdzenie i unieczynnienie mediow w likwidowanych obiektach, otrzymanie zaswiadczen o odcieciu mediow.

c) wykreslenie obiektu z geodezyjnej ewidencji budynku poprzez zgloszenie likwidacji obiektow w Wydziale
Geodezji odpowiedniego Starostwa Powiatowego

7. Czynnosci wykonywane przez Wykonawce
a) Wykonanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia przez Wykonawce prac;
b) ogrodzenie placu budowy;

c) wykonanie robot zabezpieczajacych wraz z wydzieleniem paséw komunikacyjnych, stref niebezpiecznych w
obrebie nieruchomosci;

d) rozbiorke budynkow i obiektéw lub frgamentéw budynkéw i obiektéw wraz z fundamentami

e) segregacja odpadoéw

f) wywoz i utylizacj¢ materiatu porozbidrkowego;

g) wykonanie niwelacji i wyrdwnanie powierzchni terenu rozbioérki z uzupelieniem gruntu po fundamentach;
h) opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej z aktualizacja mapy zasadniczej

i) przedlozenie Zamawiajacemu operatu kolaudacyjnego, zawierajacego pelna dokumentacje powykonawcza
rozbiorki (zgloszeniami, protokotami, o

$wiadczeniem kierownika budowy o zakonczeniu, kartami odpadow);

j) poniesienie przez Wykonawce wszystkich niezbednych optat zwigzanych z robotami rozbidrkowymi.
8. Postanowienia ogolne:

Przed przystapieniem do robot Wykonawca winien:

- przeprowadzi¢ ocene konstrukcji i stanu technicznego poszczegolnych elementow budynku, rozezna¢ jego otoczenie,
ustali¢ metode rozbiorki, zapozna¢ sie z lokalizacja mediow.

- sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz przedtozy¢ go Zamawiajacemu.
- odpowiednio przygotowac i zabezpieczy¢ teren budowy oraz oznaczy¢ budowe tablica informacyjna

Roboty rozbiorkowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w zakresie ochrony
srodowiska, bezpieczenstwa i higieny pracy, p.poz. oraz zapewnieniem ochrony wlasnosci publicznej i prywatnej.

Istniejacy obiekt winien by¢ rozbierany z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci. Teren rozbidrki nalezy
zabezpieczy¢ przed dostgpem osob postronnych. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za bezpieczny demontaz

wszystkich elementow obiektu oraz za przekazanie materialéw z rozbiorki do utylizacji lub na sktadowisko odpadow.
Wykonawca robot na zakonczenie zadania, winien przekaza¢ Zamawiajacemu kart¢ przekazania odpadu na
wysypisko.

Wszystkie szkody wyrzadzone osobom postronnym podczas trwania prac beda zabezpieczane z polisy Wykonawcy
robét.

IT SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
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uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
II1 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spehnac wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i 1nnych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow dréog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

IV WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest zobowiazany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych, przygotowawczych,
zasadniczych, pomocniczych sktadajacych si¢ na kompletnos¢ robdt wynikajacych z norm, przepiséw
technicznych, warunkdw niniejszej specyfikacji technicznej i zasad sztuki budowlane;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z przekazana dokumentacja i wymaganiami stawianymi przez
Zamawiajacego.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robot zostana
poprawioneprzez Wykonawce na wlasny koszt.

Roboty przygotowawcze: przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy:

a) miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

b) zapozna¢ pracownikdéw z programem rozbiorki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

¢) teren prac rozbiorkowych nalezy odgrodzi¢ ogrodzeniem budowlanym petnym na catym obwodzie placu budowy,

d) teren rozbidrki nalezy oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi o prowadzonych robotach.

Na catlym obszarze objetym opracowaniem podczas robot rozbidrkowych zastosowanie maja przepisy BHP
prac rozbiorkowych,

e) przed przystapieniem do robot rozbidrkowych bezwzglednie nalezy sprawdzi¢ odcigcie wszystkich me-diow
(tj. wode, energie elektryczna). Zamawiajacy przed przystapieniem do prac rozbiorkowych uzyska pisemne
za$wiadczenia o odcieciu medidw od ich dostawcow.

f) Przed przystapieniem do prowadzenia robot rozbidrkowych bezwzglednie nalezy oznakowaé przebieg sieci
dostawcy mediow w obrebie prowadzonych prac. Sprawdzi¢ i zabezpieczy¢ w sposob trwaly wszystkie studnie
kanalizacyjne, wlazy.

Od chwili prowadzenia robdt rozbidrkowych przez caty czas ich trwania az do catkowitego ich zakonczenia wymaga
sie stalego monitorowania terenu rozbiorki oraz zabezpieczenia przed dostgpem na jego teren 0sob
nieupowaznionych,

g) Oznakowa¢ odpowiednio wjazd i wyjazd z placu budowy,
Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania realizacji Umowy, az do
zakonczenia i odbioru bezusterkowego robot. Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych, Wykonawca
winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu
budowy.

Teren rozbidrki nalezy ogrodzi¢ w sposdb uniemozliwiajacym przedostanie sie osob nieupowaznionych w obreb prac
rozbiorkowych i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo dobr i
0s0b. Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow,

dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Dojazd do posesji zlokalizowanych przy i na terenie
budowy bedzie utrzymany przez Wykonawce na jego koszt przez caly okres trwania budowy. Wjazdy i
wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji robot, Wykonawca
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odpowiednio oznakuje.

Wykonawca odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyly zanieczyszczajace srodowisko. Wszelkie inne
postanowienia, ktore Wykonawca uzna za przydatne, beda podejmowane w uzgodnieniu z Inwestorem.

Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalenia si¢ innego.

Prowadzenie robot rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukcji obiektu przez wiatr, jest

zabronione.

Przy robotach rozbiorkowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé¢ przepisow BHP i wykonac stosownezabezpieczenia.

Prowadzone roboty nie moga pogorszy¢ w zaden sposob komfortu pracy osob zatrudnionych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odr¢bnej
zaplacie i s3 uwzglednione z cenie umowne;j.

Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w Projekcie rozbiorki.

Przy pracach rozbidérkowych proponuje sie uzywac takiego sprzetu jak

: - koparka wyburzeniowa z zamontowanymi nozycami hydraulicznymi kruszaco-tnacymi oraz mtotami udarowymi
montowanymi do ramienia koparki,

- tadowarka kotowa,

- samochody samowytadowcze

- palniki gazowe do cigcia konstrukcji stalowych i zbrojenia

W trakcie prac nalezy zapewni¢ cagle polewanie woda gruzu i rozbieranych obiektéw w celu uniknigcia
powstania kurzu. Materialy odpadowe w trakcie rozbiorki segregowac, przycina¢ do gabarytow posiadanego
transportu i wywozi¢ na legalne sktadowiska odpadéw. Niedopuszczalne je

st zanieczyszczani i niszczenie przyleglych drég. Transport samochodowy powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie
zanieczyszcza¢ drogi publicznej. Rozbidrke budynku nalezy prowadzi¢ do poziomu spodu fundamentéw
zaglebionych ponizej powierzchni terenu.

Po przeprowadzonych rozbidrkach wykona¢ niwelacje, wyrownujac teren rozbiorki gruntem rodzimym. Nalezy
zachowac szczegdlna ostroznosé, aby nie doprowadzi¢ do uszkodzenia sieci infrastruktury technicznej oraz
elementow budynku majacych pozosta¢ w dalszym uzytkowaniu. Na czas prowadzenia prac rozbidorkowych
nalezy przygotowac tymczasowe stanowisko gruzu, stali, drewna oraz innych materialow. Materialy z rozbiorki
powinny by¢ skladowane w miejscu wyréwnanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach i innych
konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione. Materialy pylace i inne, ktore moze rozwiewaé wiatr
nalezy przykry¢ plandekami lub siatka.

Nalezy przewidzie¢ miejsce na zaplecze socjalne i wyposazenie terenu budowy w sprzet bhp i p.poz. Zabrania sie
prowadzenia prac rozbiorkowych podczas deszczu, $

niegu i silnego wiatru. Znajdujace sie w poblizu shupy z przewodami nalezy zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniami.
Doprowadzenie placu budowy do porzadku

1. Po zakoniczeniu robét rozbidorkowych, Wykonawca winien oczysci¢ cata strefe objeta robotami oraz tereny
okoliczne.

2. Wykonawca winien oczys$ci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkéw, na ktérych osiadt pyt wytworzony w
trakcie robot rozbidérkowych.

3. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstale z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach.

4. 7 tego tytutu, Wykonawca ma obowiazek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wlasny koszt wszystkich szkod
znanych w momencie odbioru robot.

V. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
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- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—  rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementdéw robot.

5.2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatlow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robdt ponosi Wykonawca.

5.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

5.4 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
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3. Polska Norma lub

4. aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktdre spetniaja wymogi SST.

5. znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

5.5 Dokumenty budowy- zgodnie z wymaganiami og6lnymi przedstawionymi w ST.

VI OBMIAR ROBOT

6.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.

6.2 Zasady okreslania ilosci robdt i materiatéw

Zasady okre$lania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej,
przedmiarze robot.
6.3Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robot.

6.4 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

VII ODBIOR ROBOT
Procedura odbioru robét zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST.

VIII PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami og6lnymi opisanymi w ST.

IX PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj; Dz.U. nr 207 poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (tj; Dz.U.nr 198 poz. 2042),
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3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. s prawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia  (tj; Dz.U.Nr 120, poz. 1126),

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. - w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (Dz.U.Nr 75, poz. 690 z p6z. zm),

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r

7. Ustawa z dnia 24.08.1991r dotyczaca ochrony przeciwpozarowe;j,
8. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo Zamdwien Publicznych

9. Rozporzadzenie wydane przez Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyroboéw budowlanych zatwierdzonych i sposobu znakowania ich znakiem budowlanym )Dz.U.Nr
198, poz. 2041 z poz. Zm.),

10. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.Nr 166, poz. 1360),
11. Ustawa z dnia 27.04.2001 o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z p6z.zm.),
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SST-3

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

BETONOWANIE
(Kod CPV 45262300-4)

BETONOWANIE KONSTRUKCJI
(Kod CPV 45262311-4)
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SPIS TRESCI

CZESC OGOLNA

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
SPOSOB ODBIORU ROBOT

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

i Al e

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia JakoS$ci
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego PRZEBUDOWA 1 ROZBUDOWA AMFITEATRU W
OLECKU

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwiazanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych.

1.3. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robodt
objetych zadaniem.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w
obiektach kubaturowych (za wyjatkiem przygotowania i montazu zbrojenia). Specyfikacja dotyczy wszystkich
czynno$ci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

— przygotowaniem mieszanki betonowej,

— wykonaniem rusztowan,

— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

— ukladaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowe;j,

— pielegnacja betonu.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
,,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach

piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwiazaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, skladnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito

kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchlonaé beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci

wody. Liczba po literze W oznacza dziesi¢eciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa, dzialajacego na probki

betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci

na dzialania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na

$ciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa;

25 — wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa przy $ciskaniu probki walcowej o $rednicy 15 cm i wysokos$ci 30 cm,

30 — wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa przy sciskaniu probki sze$ciennej o wymiarach bokéw 15 x 15 x 15
cm.

Wytrzymalos¢ charakterystyczna betonu na $ciskanie C — wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc.

prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych,

przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-EN 12390-3:2009.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt wykonywanych na tej budowie podano w ST.

1.7. Dokumentacja wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych
Roboty betonowe i zelbetowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy prawne ich
sporzadzania podano w ST.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogéblne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.
Wszystkie materialy do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
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zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych), a takze zapisami zawartymi w ST.

2.2. Skladniki mieszanki betonowej

2.2.1. Cement— wymagania i badania

Do wykonania betondw klasy C8/10 i wyzszych powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM I do CEM V klasy

32,5;42,5 ;52,5 spetniajacy wymagania PN-EN 197-1:2002.

Te trzy klasy dziela sie w zaleznosci od swej wytrzymatosci wczesnej na cement o normalnej wytrzymatosci wczesnej

(oznaczenie symbolem N)

- 325N

- 425N

- 525N

oraz na cement o wysokiej wytrzymato$ci wczesnej (oznaczenie symbolem R)

- 32R

- 425R

- 525R

Stosowane cementy powinny charakteryzowac si¢ nastepujacym sktadem:

—  zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C3S) do 60%,

—  zawarto$¢ alkaliow do 0,6%,

—  zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,

—  zawarto$¢ C4AF +2 x C3A <20%,

—  zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego C3A < 7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002. Przed uzyciem
cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:

—  oznaczenie wytrzymalosci wg PN-EN 196-1,

—  oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:2009,

—  oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:2009,

—  sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie.

Wryniki badan powinny spelnia¢ nastepujace wymagania:

—  poczatek wiazania najwczesniej po uptywie 60 minut,

—  koniec wiazania najpézniej po uptywie 10 godz.,

—  oznaczenie zmiany objetosci: nie wigcej niz 8 mm.

Nie dopuszcza si¢ wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejacym, wigkszej niz 20%
ciezaru cementu ilosci grudek niedajacych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy
usuna¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania
wykaza niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

— cement pakowany (workowany) — sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie,
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i $cianach);

— cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci
cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wlazy do
czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
$ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazyndéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢
uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uplywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w

sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé si¢ statoscia cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia

pozwalajaca na wykonanie partii betonu o stalej jakosci.

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu oddzielnie sktadowane, na umocnionym i czystym

podtozu w sposéb uniemozliwiajacy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny spelnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym nie

dopuszcza si¢ grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna
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10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

— 3/4 odleglosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadiej do kierunku
betonowania.

Do betondéw klas C25/30 i wyzszych nalezy stosowaé¢ wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysow z innych skal dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w placowce badawczej
wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spetniaja wymagania dotyczace gryséw granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

—  zawarto$¢ pylow mineralnych — do 1%,

—  zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydluzonych ptaskich) — do 20%,

—  wskaznik rozkruszenia:
e  dla grysow granitowych — do 16%,
e  dla grysow bazaltowych i innych — do 8%,

—  nasigkliwo$¢ — do 1,2%,

—  mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,

—  mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

—  reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) — 480-12:2008 nie powinna
wywotywa¢ zwigkszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,

—  zawartos$¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,

—  zawartos$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

—  zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowe;j.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w granicach:

— do 0,25 mm — 14+19%,

—  do 0,50 mm — 33+48%,

—  do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

—  zawarto$¢ pylow mineralnych — do 1,5%,

—  reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) — 480-12:2008 nie powinna
wywotywa¢ zwigkszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,

—  zawartos$¢ zwigzkow siarki — do 0,2%,

—  zawartos$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

—  zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowe;j,

—  w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujacym:

—  oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999,

—  oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

—  oznaczenie zawarto$ci grudek gliny, ktdre oznacza si¢ podobnie, jak zawartos¢ zanieczyszczen obcych,

— oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN 933-9:2001 lub PN-EN
933-10:2002 - 933-9:2009

Dostawca kruszywa jest zobowiazany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego petnych badan wg
normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikow badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 932 i
PN-EN 933, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez plukanie lub dodanie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa
wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.2.3. Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podloza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-EN 1008-1:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
—  napowietrzajacym,

—  uplastyczniajacym,
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—  przyspieszajacym lub opdzniajacym wiazanie.
Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
— napowietrzajaco-uplastyczniajacych,
—  przyspieszajaco-uplastyczniajacych.
Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drég i
Mostéw oraz posiadaé atest producenta.

2.3. Beton

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

— nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

— mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie wiekszy niz 20% po
150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

—  wodoszczelnos¢ — wicksza od 0,8MPa (W8),

—  wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy najmniejszej
ilosci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sklad mieszanki
betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej
jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedna
urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16
mm.

Optymalna zawarto$¢ piasku w mieszance betonowe;j ustala sie nastepujaco:

— z ustalonym skladem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych rézna, ale nie wicksza od dopuszczalne;j,
ilos¢ piasku,

— za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje si¢ najwigksza masa objetosciowa.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego
mieszanke betonowa nalezy okreslic doswiadczalnie. Wspoétczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych
wytrzymato$ci betonu z mieszanek o roznych warto$ciach w/c (mniejszych i wigkszych od wartosci przewidywane;j
teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materialtdow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w
mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowej.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sa nastepujace:

— 400 kg/m3 — dla betonu klas B25 i B30,

- 450 kg/m3 — dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednia wymagana wytrzymatos¢ na $ciskanie nalezy
okresli¢ jako rowna 1,3 C (gdzie C — wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa).

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowa wg normy PN-EN 206-1:2003 nie
powinna przekraczac:

—  wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

—  wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

— wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie symbolem
K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej skladu i nastgpnie przy
wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania:
— metodg Ve-Be,
— metodg stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zalozona konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami okreslonymi w normie PN-EN

206-1:2003 nie mogg przekraczac:

—  +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

—  +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do rob6t betonowych
Materialy i wyroby do robot betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:
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— s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegolowej),

— sa wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane (pelna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

—  spelniaja wymagane wlasciwo$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

—  producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

—  spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.5. Warunki przechowywania materialow i wyrobéw do robot betonowych
Materialy i wyroby do robot betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialow i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podlodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach
chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sklad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t betonowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Do wykonywania robdt betonowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:
3.2.1. Dozowanie sktadnikow
Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Sktadniki musza by¢ dozowane wagowo.
3.2.2. Mieszanie sktadnikow
Mieszanie sktadnikow musi odbywa¢ sie wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowac
mieszarek wolnospadowych).
3.2.3. Transport mieszanki betonowej
Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ mieszalniki samochodowe (tzw. ,,gruszki”). Ilos¢
»gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagana szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie
samochodow skrzyniowych ani wywrotek.
3.2.4. Podawanie mieszanki
Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza
si¢ takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegto$¢ nie wieksza niz 10 m.
3.2.5. Zageszczanie
Do zageszczania mieszanki betonowej stosowaé wibratory wglebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min. z butawami
o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia krzyzujacymi sie w ptaszczyznie poziome;.
Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu powinny charakteryzowac si¢ jednakowymi
drganiami na catej dlugosci.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST.

4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu — wg PN-EN 197-1:2002
e Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.
e  Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 5042 kg. Kolory rozpoznawcze workow oraz napisy na workach
powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002.
e Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we Wwsypy
umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzadzenie do tadowania i wyladowania cementu.
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Cement wysytany luzem powinien mie¢ identyfikator zawierajacy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002.

e Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotaczony dokument dostawy zawierajacy dane oraz
sygnature odbiorcza kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2002.

4.3. Magazynowanie kruszywa
Kruszywo nalezy przechowywaé na dobrze zageszczonym i odwodnionym podlozu w warunkach zabezpieczajacych
je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych,
asortymentow, marek i gatunkow.

4.4. Ogolne zasady transportu masy betonowe;j
Mase betonowa nalezy transportowac $rodkami nie powodujacymi segregacji ani zmian w sktadzie masy w stosunku
do stanu poczatkowego.

Mase betonowa mozna transportowa¢ mieszalnikami samochodowymi (,,gruszkami). Ilos¢ gruszek nalezy dobra¢
tak, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodow skrzyniowych
ani wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca, uktadania masy betonowej
o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

4.5. Transport masy betonowej przenosnikami tasmowymi

Dopuszcza sie transportowanie przenosnikami taSmowymi przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

— masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej,

—  szybkos$¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wigksza niz 1 m/s,

—  kat pochylenia przenosnika nie powinien by¢ wigkszy niz 18° przy transporcie do gory i 12° przy transporcie w
dot,

—  przenosnik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do rownomiernego wysypywania masy oraz do zgarniania
zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarnigty material powinien by¢ stopniowo
wprowadzony do dostarczanej masy betonowe;j.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robot uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty betonowe
oraz projekty deskowan i rusztowan.

5.2. Warunki przystapienia do rob6t betonowych
Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegdtowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;j:
—  wybor sktadnikow betonu,
—  opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
—  sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,
—  sposéb transportu mieszanki betonowe;j,
—  kolejnosc¢ i sposob betonowania,
—  wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,
—  sposob pielegnacji betonu,
—  warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
—  zestawienie koniecznych badan.
Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidlowosé
wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:
—  prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,
—  prawidlowos¢ wykonania zbrojenia,
—  zgodno$¢ rzednych z projektem,
—  czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny,
—  przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
—  prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,
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—  prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje
(kanalow, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),
—  gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06251 —
wycofana.
Betonowanie mozna rozpoczac po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.3. Wytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji

betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z dokladnoscia:

—  42% — przy dozowaniu cementu i wody,

— 3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wode i plynne domieszki powinny byé¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy
dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwiazana ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada. W
przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogéw dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

—  w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

—  przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy,

—  przy betonowaniu oczepéw, gzymsdw, wspornikow, zamkdéw i stref przydylatacyjnych stosowaé wibratory
wglebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spelniac nastepujace warunki:

—  wibratory wglebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz
0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome;j,

—  podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ bulawe na gleboko$¢ 5+8 cm w warstwe
poprzednia i przytrzymywaé bulawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowa¢ powoli w stanie
wibrujacym,

— kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

— belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonu plyt pomostéw i
charakteryzowac¢ si¢ jednakowymi drganiami na calej dlugosci,

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tata) wibracyjna w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 s.,

—  zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od 1,0 do 1,5
m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaly
martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do polaczenia
betonu stwardnialego ze §wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz
warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed
rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno
si¢ odby¢ pozniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest
wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki
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bezpieczenstwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.
Uzyskanie wytrzymalosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach,
jak zabetonowana konstrukcja.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy wowczas zabezpieczy¢
miejsce robdt za pomoca mat lub folii.

5.5. Pielegnacja betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3
razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008-1:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiazuja nastgpujace wymagania:

—  wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

—  pekniecia i rysy sa niedopuszczalne,

—  wypuklosci i wglebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan
nalezy wszystkie wystajace nierownosci wyréwnac¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Rusztowania
Rusztowania nalezy wykona¢ na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez Wykonawce w ramach
ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowania moga by¢ wykonane z elementow drewnianych
lub stalowych.

Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ i niezmienno$¢ ukladu geometrycznego i
bezpieczenstwo konstrukcji.

Wykonanie rusztowan powinno uwzglednia¢ ,,podniesienie wykonawcze” zwiazane za strzatka konstrukcji oraz
ugigciem i osiadaniem rusztowan pod wplywem ciezaru uktadanego betonu.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegétowe rysunki robocze rusztowan.

Calkowita rozbiorka rusztowan moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymalosci wymaganej przez
PN-B-06251. Rusztowanie nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod s$cistym nadzorem, unikajac jednoczesnego usunigcia
wiekszej liczby podpor. Terminy rozdeskowania konstrukcji nalezy ustali¢ wedlug PN-B-06251 — wycofana.

5.8. Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpor) nalezy wykonaé¢ wediug
projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywolane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami
przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniac:
—  szybkos¢ betonowania,
—  sposob zaggszczania,
—  obciazenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastgpujace warunki:
—  zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukeji,
—  zapewnia¢ jednorodna powierzchni¢ betonu,
—  zapewnia¢ odpowiednia szczelno$¢,
—  zapewnia¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,
—  wykazywaé odporno$¢ na deformacje pod wplywem warunkéw atmosferycznych.
Deskowania zaleca si¢ wykonywa¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan mozna uzyé
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desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pidro. Styki, gdzie nie mozna
zastosowaé polaczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i
poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza by¢ wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wykladzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu odcinki rur, laczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.

6.2. Badania kontrolne betonu

e Dla okreslenia wytrzymalosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobierac
probki kontrolne w postaci kostek sze§ciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:
— 1 prébka na 100 zarobow,

1 probka na 50 m3 betonu,
— 1 probka na zmiane robocza,
— 3 probki na partie betonu.

Prébki pobiera si¢ losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sig,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespelnienia warunkow wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie
w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spehienie tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie
dhuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie krotszym
niz od 28 dni.

e Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikéw betonu, sposobu uktadania i
zageszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 prébek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z norma
PN-EN 206-1:2003.

Probki trzeba przechowywaé¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-EN
206-1:2003.
Nasiagkliwos¢ zaleca sie rowniez bada¢ na probkach wycigtych z konstrukcji.

e Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po
12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Prébki nalezy
przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003.
Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstrukcji.
Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba probek reprezentujacych dang partie
betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

e  Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych
o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.
Probki przechowywa¢ nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN
206-1:2003.
Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukcji.

e Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wlasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie
i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow.

e Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane aktualna norma i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
—  badanie sktadnikéw betonu,
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— badanie mieszanki betonowej,
— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206-1:2003:

Rodzaj badania Metoda badania wedtug Termin lub czesto$¢ badania
SKEADNIKI 1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem
BETONU —  czasu wigzania PN-EN 196-3:2006 kazdej dostarczonej partii
— stalos¢ objetosci jw.
—  obecnosci grudek PN-EN 196-3+ A1:2009
_ o PN-EN 196-6:1997
wytrzymatosci PN-EN 196-1:2006
2) Badanie kruszywa Jw.
— skfadu ziarnowego PN-EN 933-1:2000
—  zawartosci pytow PN-EN 933 ‘952001
—  zawarto$ci zanieczyszczen PN-EN 933-9:2009
- wilgomosei PN-EN 933-7:2000
PN-EN 1097-6:2002
3) Badanie wody PN-EN 1008-1:2004 Przy rozpoczeciu robot i w
przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
4) Badanie dodatkow i PN-EN 480 i Aprobata
domieszek Techniczna
MIESZANKA |Urabialnos¢ PN-EN 206-1:2003 Przy rozpoczeciu robot
BETONOWA Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty i 2
razy na zmian¢ robocza
Zawarto$¢ powietrza jw. jw.
BETON 1) Wytrzymatos¢ na $ciskanie na jw. Po ustaleniu recepty i po
probkach wykonaniu kazdej partii betony
2) Wytrzymatos¢ na $ciskanie — |PN-B-06261 W przypadkach technicznie
badania nieniszczace — wycofana bez zastapienia |uzasadnionych
3) Nasigkliwo$¢ PN-EN 206-1:2003 Po ustaleniu recepty, 3 razy w
okresie wykonywania
konstrukcji i raz na 5000 m3
betonu
4) Mrozoodpornosc jw. jw.
5) Przepuszczalno$¢ wody jw. jw.

6.3 Kontrola deskowan i rusztowan
Badania elementéw rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zaleznosci od uzytego materiatu zgodnie z:
—  PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementow stalowych,
—  PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.

Dopuszcza sie nastepujace odchytki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych w projekcie technologicznym

deskowan:

Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny by¢:
- klasy drewna i jego wady (s¢ki),
- szczelnos¢ deskowan w plaszczyznach i narozach wklestych,
— poziom goérnej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchyltki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych w projekcie technologicznym

deskowan:

a) rozstaw zeber +0,5%, lecz nie wigcej niz o 2 cm,

b) odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 0,1%,
¢) rdznice w grubosci desek £0,2 cm,
d) odchylenie $cian od pionu o £0,2%, lecz nie wigcej niz 0,5 cm,

e) wybrzuszenie powierzchni o £0,2 cm, na odcinku 3 m,

f) odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowan (przekrojow betono-wych):
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— 0,2% wysokosci, lecz nie wiecej niz —0,5 cm,
— +0,5% wysokosci, lecz nie wigcej niz +2 cm,
— —0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz +0,5 cm.
W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy sprawdzi¢:
— rodzaj materiatu (klas¢ drewna — nie nalezy stosowa¢ do rusztowan klasy nizszej niz K27),
—  laczniki i zlacza,
—  poziomy gornych krawedzi przed obciazeniem i po obciazeniu oraz krawedzie dolne,
—  efektywnos¢ stezen,
—  przygotowanie podloza i sposob przekazywania naciskdw na podtoze.
Rusztowania i deskowania powinny by¢ przedmiotem biezacej kontroli geodezyjnej podczas ich budowy, w czasie
betonowania oraz demontazu (sprawdzenie wpltywu zdjecia rusztowan i deskowan na odksztalcenia konstrukcji
nosnej).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST.

7.2. Szczegbétowe zasady obmiaru robét betonowych

Objetos¢ konstrukcji betonowej lub zelbetowej oblicza sie w m3 (metr szescienny). Do obliczenia ilosci
przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje si¢ wymiary wedtug dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca sie

rowkow, skoséw o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cmz.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze roboty betoniarskie zostaty wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu
prac nalezy przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3. Odbiér czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

8.4. (Odbiér ostateczny (koficowy)
Odbioér koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedlozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okres$la¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedlozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

—  dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania roboét,

— dziennik budowy z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoly kontroli spisywane w
trakcie wykonywania prac,

—  dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobow
budowlanych,

—  protokoly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbioréw cze$ciowych,

—  wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznac si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robot betoniarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu
zamOwienia, oraz dokona¢ oceny wizualne;j.
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Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny konstrukcje nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ nieprawidlowosci wykonania konstrukcji w
stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej
(szczegdtowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci konstrukcji zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w
stosunku do ustalefi umownych.

—  w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowiazany jest usunag¢ wadliwie
wykonany element konstrukcyjny, wykonac¢ go ponownie i powtdrnie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokol podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokét powinien zawieraé:
— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
—  ocen¢ wynikow badan,
—  wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
—  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania konstrukcji z zaméwieniem.

Protokét odbioru koficowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca.

8.5. Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub zelbetowej po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgltoszonych wad.

Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji, z
uwzglednieniem zasad opisanych w ST.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach betoniarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
1. PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Czg$¢ 1: Oznaczanie
wytrzymatosci.
2. PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Czes¢ 2: Analiza
chemiczna cementu.
3. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Czg$¢ 3: Oznaczanie
PN-EN 196-3+A1:2009 czasu wigzania i stato$ci objetosci.

4. PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Czegs¢ 6: Oznaczanie
PN-EN 196-6:2010 stopnia zmielenia.

5. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

6. PN-EN 197-2:2002 Cement. Czgs¢ 2: Ocena zgodnosci.

7. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw —
Czgsé¢ 1: Metody pobierania probek.

8. PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw —
Czes¢ 2: Metody pomniejszania  probek
laboratoryjnych.

9. PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw —
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

PN-EN 932-3:1999/A1:2004

PN-EN 932-5:2001

PN-EN 932-6:2002

PN-EN 933-1:2000
PN-EN 933-1:2000/A1:2006

PN-EN 933-2:1999

PN-EN 933-3:1999
PN-EN 933-3:1999/A1:2004

PN-EN 933-4:2001
PN-EN 933-4:2008

PN-EN 933-5:2000
PN-EN 933-5:2000/A1:2005

PN-EN 933-6:2002
PN-EN 933-6:2002/AC:2004

PN-EN 933-7:2000

PN-EN 933-8:2001

PN-EN 933-9:2001
PN-EN 933-9:2009

PN-EN 933-10:2002
PN-EN 933-10:2009

PN-EN 1097-3:2000

PN-EN 1097-6:2002

PN-EN 1097-6:2002/AC:2004
PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005
PN-EN 1097-6:2002/A1:2006

PN-EN 12620:2004

PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 12620:2004/AC:2004
PN-EN 12620+A1:2010

PN-EN 934-2:2002
PN-EN 934-2:2010
PN-EN 934-2:2002/A1:2005
PN-EN 934-2:2002/A2:2006

PN-EN 480-1:1999
PN-EN 480-1:2008

Cze$¢ 3: Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego.

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw —
Czegs¢ 5: Wyposazenie podstawowe i wzorcowanie.

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw —
Czes$¢ 6: Definicje powtarzalnosci i odtwarzalnosci.

Badanie geometrycznych wilasciwosci kruszyw —
Czgé¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego — Metoda
przesiewowa.

Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw —
Czgs¢ 2: Oznaczenie skladu ziarnowego -
Nominalne wymiary otworow sit badawczych.

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw —
Czgé¢ 3: Oznaczanie ksztaltu ziaren za pomoca
wskaznika ptaskosci.

Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw —
Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskaznik
ksztattu.

Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw —
Cze$¢ 5: Oznaczenie procentowej zawartosci ziaren
o powierzchniach  powstatych ~w  wyniku
przekruszenia lub famania kruszyw grubych.

Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw —
Cze$¢ 6: Ocena wlasciwosci powierzchni —
Wskaznik przeptywu kruszyw.

Badanie geometrycznych wilasciwosci kruszyw —
Cze$¢ 7: Oznaczenie zawartosci muszli — Zawarto$¢
procentowa muszli w kruszywach grubych.

Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw —
Czes$¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czastek
Badanie wskaznika piaskowego.

Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw
Czgs¢ 9: Ocena zawartosci drobnych czastek —
Badanie biekitem metylenowym.

Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw —
Cze$¢ 10: Ocena zawartos$ci drobnych czastek —
Uziarnienie ~ wypehliaczy = (przesiewanie w
strumieniu powietrza).

Badanie mechanicznych i fizycznych wlasciwosci
kruszyw — Cze$¢ 3: Oznaczanie gestosci nasypowej
i jamistosci.

Badanie mechanicznych i fizycznych wlasciwosci
kruszyw — Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren i
nasiakliwosci.

Kruszywa do betonu.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
wycofana bez zastapienia

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody
badan. Czegs¢ 1: Beton wzorcowy i zaprawa
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27.

28.

20.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42,
43,
44,

45.

46.

47.

48.

PN-EN 480-1:2006(u)

PN-EN 480-2:2006
PN-EN 480-2:2008

PN-EN 480-4:2006(u)
PN-EN 480-4:2008

PN-EN 480-5:2006(u)
PN-EN 480-5:2008

PN-EN 480-6:2006(u)
PN-EN 480-6:2008

PN-EN 480-8:1999

PN-EN 480-10:1999
PN-EN 480-10:2009

PN-EN 480-12:2006(u)
PN-EN 480-12:2008

PN-EN 1008-1:2004

PN-EN 206-1:2003

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004
PN-EN 206-1:2003/A1:2005
PN-EN 206-1:2003/A2:2006

PN-EN 12300-3:2009

PN-EN 12504-1:2001
PN-EN 12504-1:2009

PN-EN 12504-2:2002

PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004
PN-EN 12504-3:2006

PN-EN 12504-4:2005 wycofana bez
zastapienia

PN-B-06251 wycofana bez zastapienia

PN-75/D-96000 wycofana bez zastapienia
PN-72/D-96002 wycofana bez zastapienia
PN-92/D-95017

PN-N-02211:2000
PN-M-47900-1:1996

PN-M-47900-2:1996

PN-M-47900-3:1996

wzorcowa do badania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody
badan. Czg$¢ 2: Oznaczanie czasu wiazania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody
badan. Cze$¢ 4: Oznaczanie ilosci wody
wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki
betonowej.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody
badan. Czgé¢ 5: Oznaczanie absorpcji kapilarne;j.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody
badan. Czgs¢ 6: Analiza w podczerwieni.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody
badan. Cze$¢ 8: Oznaczanie umownej zawartosci
suchej substancji.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody
badan. Czgs¢ 10: Oznaczanie zawartosci chlorkow
rozpuszczalnych w wodzie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody
badan. Cze$¢ 12: Oznaczanie zawartosci alkaliow w
domieszkach.

Woda zarobowa do betonu. Cze$¢ 1: Specyfikacja
pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Beton. Cze$¢ 1: wlasciwosci,
produkcja i zgodnos¢.

wycofana bez zastapienia

Wymagania,

Badania betonu. Cze$¢ 3: Wytrzymato$¢ na
$ciskanie probek do badania

Badanie betonu w konstrukcjach. Czgs¢ 1:
Odwierty rdzeniowe — Wycinanie, ocena i badanie
wytrzymatosci na $ciskanie.

Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 2: Badania
nieniszczace — Oznaczanie liczby odbicia.

Badanie betonu w konstrukcjach. Czg$¢ 3:
Oznaczanie sily wyrywajace;j.

Badanie betonu w konstrukcjach. Czg$¢ 4:
Oznaczanie predkosci fali ultradzwigkowe;j.

Roboty betonowe i zelbetowe.
techniczne.

Wymagania

Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.
Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe
iglaste. Wspdlne wymagania i badania.

Geodezyjne wyznaczenie
Terminologia podstawowa.

przemieszczen.

Rusztowania stojace metalowe robocze. Czgs¢ 1:
Okreslenia, podziat i glowne parametry.

Rusztowania stojace metalowe robocze. Czes¢ 2:
Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogdlne
wymagania i badania oraz eksploatacja.

Rusztowania stojace metalowe robocze. Czgs¢ 3:

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowe;j
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.

63



49.

50.

51.

52.

Rusztowania ramowe.

PN-EN 74-1:2006(u) Ztacza, sworznie centrujace i podstawki stosowane
w deskowaniach i rusztowaniach. Czg$¢ 1: Zlacza
do rur — Wymagania i metody badan.

PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania -
Terminologia.

PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania -
Wymagania.

PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Badania.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodno$ci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn.
zmianami).

10.3. Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz.
2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7,
wydanie 3 OWEOB Promocja — 2011 rok.

Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych, wydanie ITB nr 240/82.
Instrukcja zabezpieczenia przed korozja alkaliczna betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych, wydanie
ITB nr 306/91.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, wydanie Arkady — 1990 rok.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-4

Kod 45262300 - BETONOWANIE
Oznaczenie kodu wedlug Wspolnego Slownika Zamowien (CPV)

Kod 45262310
ZBROJENIE
(Przygotowanie i montaz zbrojenia)
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1.
1.
1.
1.

SPIS TRESCI

WSTEP

1. Przedmiot ST

2. Zakres stosowania ST

3. Zakres robot objetych ST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.
2.
. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

O 0 9 N »n B~ W

5. Ogolne wymagania dotyczace robot
MATERIALY

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegolowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakos$ci

Wszelkie prawa zastrzezone!
Wykorzystanie tresci niniejszej specyfikacji technicznej dozwolone jest wytacznie do przygotowania dokumentacji
budowlanej. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie catosci lub fragmentéw niniejszej publikacji w
celach komercyjnych bez pisemnej zgody wydawcy zabronione.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach
zelbetowych dla realizacji zadania: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA AMFITEATRU W OLECKU

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowane;j
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robdt zwiazanych z:
—  przygotowaniem zbrojenia,

— montazem zbrojenia,

— kontrola jakos$ci robot i materiatow.

Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, podpor, muréw, konstrukcje szkieletowe, plyty, belki,
podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwiazane z wyposazeniem i obstuga obiektow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST.
Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen w sposob czynny.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.
2.1 Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu
stosuje si¢ stal klas i gatunkow wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AIIIN, gatunku
RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

2.1.2. Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragle zebrowane =ze stali gatunku RBS500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr
AT/2001-04-1115) o nastepujacych parametrach:

— Srednica preta w mm 8+10
—  granica plastycznosci R (min) w MPa 500
—  wytrzymalo$¢ na rozciagganie R, (min) w MPa 550
—  wytrzymalos¢ charakterystyczna w MPa 490
—  wytrzymalos¢ obliczeniowa w MPa 375
— wydluzenie (min) w % 10
— zginanie do kata 60° brak peknig¢ i rys w zlaczu.
Prety okragle zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nastgpujacych parametrach:
— $rednica preta w mm 6+32
—  granica plastycznosci Rg (min) w MPa 355
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—  wytrzymato$¢ na rozciagganie R, (min) w MPa 490

—  wytrzymalos¢ charakterystyczna w MPa 355

—  wytrzymalos¢ obliczeniowa w MPa 295

—  wydluzenie (min) w % 20

— zginanie do kata 60° brak peknie¢ i rys w zlaczu.

Prety okragle zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastepujacych parametrach:
— Srednica preta w mm 5,5+40

—  granica plastycznosci Rg (min) w MPa 240

—  wytrzymalo$¢ na rozciagganie R, (min) w MPa 370

—  wytrzymalos¢ charakterystyczna w MPa 240

—  wytrzymalos¢ obliczeniowa w MPa 200

—  wydluzenie (min) w % 24

— zginanie do kata 180° brak peknie¢ i rys w zlaczu.

Prety okragle gladkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastgpujacych parametrach:
— Srednica preta w mm 5,5+40

—  granica plastycznosci Rg (min) w MPa 220

—  wytrzymalo$¢ na rozcigganie R, (min) w MPa 310

—  wydhluzenie (min) w % 22

— zginanie do kata 180° brak peknie¢ i rys w zlaczu.

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczone sa jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne golym
okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym maja by¢ podane:

nazwa wytworcy,

— oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

— numer wytopu lub numer partii,

—  wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowe;j,
— masa partii,

— rodzaj obrobki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregu pretow (po dwie do kazdej
wiazki) musza znajdowac sie nastepujace informacje:

—  znak wytworcy,

— $rednica nominalna,

—  znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,

— znak obrobki cieplnej.

2.1. Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wiazatkowego.

2.2. Podktadki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw i podkladek dystansowych wylacznie z betonu. Podktadki dystansowe musza
by¢ przymocowane do pretow.
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3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia
wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spelnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym.
W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz
posiada¢ fabryczna gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spelnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo
ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi
powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na
budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob zapewniajacy uniknigcie
trwalych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST.
5.1. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a
klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.2.2. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota. Prety
zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farba olejna mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czy$ci¢ preparatami
rozpuszczajacymi ttuszcze.

Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca sie rdza i zablocona oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzona mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieplej wody.

Mozliwe sa réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.
5.2.3. Prostowanie pretow

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, mlotkéw, $cianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.4. Cigcie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretéw nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materialu. Wskazane jest sporzadzenie w tym
celu planu cigcia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ réwniez ciecie palnikiem
acetylenowym.

5.2.5.  Odgiecia pretoéw, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042.
Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim polozy¢ spoing, wynosi 10d dla stali A-III i
A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretéw o srednicy d < 12 mm. Prety o
$rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagig¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegaja jednoczes$nie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac $rednice zagigcia réwna co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretow montazowych powinna spelnia¢ warunki podane dla hakow.
Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretow nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strong. Niedopuszczalne sa
tam peknigcia powstate podczas wyginania.
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5.3. Montaz zbrojenia
5.3.1.  Wymagania og6lne

Uklad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W
konstrukcj¢ mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowaé stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byla wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewngtrznej w $wietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna
Wynosi¢ co najmniej:
— 0,07 m — dla zbrojenia glownego fundamentow i podpér masywnych,
— 0,055 m — dla strzemion fundamentow i podpdér masywnych,
— 0,05 m—dla pretow gtéwnych lekkich podpér i pali,
— 0,03 m — dla zbrojenia glownego ram, belek, pociagdw, gzymsow,
— 0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciagoéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
5.3.2. Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowej.

Skrzyzowania pretéw nalezy wiaza¢ drutem wiazatkowym, zgrzewaé lub taczy¢ tzw. shupkami dystansowymi. Drut
wiazatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do laczenia pretéw o $rednicy do 12 m, przy $rednicach
wiekszych nalezy stosowac drut o srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy faczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami,
a pozostalych pretow — na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.

Kontrola jako$ci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:
— sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdowieniem,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie wymiaré6w wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

—  prébarozciagania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

—  préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wiazki. Probki nalezy pobra¢ z réznych miejsc
kregu.

Jako$¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.
Usytuowanie pretow:

— otulenie wktadek wedlug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia grubosci
otuliny,

— rozstaw pretow w swietle: 10 mm,
— odstep od czola elementu lub konstrukcji: £10 mm,
—  dlugosc¢ preta miedzy odgieciami: =10 mm,
— miejscowe wykrzywienie: £5 mm.
Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z dokladnoscia: +1 mm (wzajemne odleglosci mierzone w przekroju
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poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowiazuja nastgpujace wymagania:

— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadlej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczac 3%,
— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogoélnej ich liczby na tym precie,
— rodznica w rozstawie migdzy pretami gtéwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,

— roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczna ilo$¢ (kg) zmontowanego
uzbrojenia, tj. laczna dlugos¢ pretow poszczegoélnych srednic pomnozona odpowiednio przez ich mase jednostkowa
(kg/m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy laczeniu pretéw, przekladek montazowych ani drutu
wiazatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwigekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o
$rednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST.

8.1. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
nadzoru.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2.1. Dokumenty i dane
Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
8.2.2.  Zakres robot

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbidr koncowy

Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia
robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementdéw, ktorych
zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu:
—  zgodno$ci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

— zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretéw w poszczegolnych przekrojach,

rozstawu strzemion,

prawidtowosci wykonania hakow, ztacz i dlugosci zakotwien pretow,

zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru rob6t maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST.

9.1. Cena ryczaltowa.

Cena obejmuje:

— zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

— oczyszczenie i wyprostowanie, wygigcie, przycinanie pretow stalowych,

ST,

— wykonanie badan i pomiarow,

laczenie pretéw, w tym spawane ,,na styk” lub ,,na zaktad”,

montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wiazatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja projektowa i niniejsza

— oczyszczenie terenu robdt z odpaddéw zbrojenia, stanowiacych wlasno§¢ Wykonawcy i usunigcie ich poza teren

budowy.

- inne prace nieopisane wyzej, a niezbedne do prawidlowej realizacji zadania zgodnie z dokumentacja oraz zasadami

sztuki budowlane;j .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 6935-1:1998
IDT-ISO 6935-1:1991
PN-ISO 6935-1/AK:1998
PN-ISO 6935-2:1998
IDT-ISO 6935-2:1991

PN-ISO 6935-2/AK:1998
Poprawki PN-ISO 6935-2/

/AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215

Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27
2. BI 8/92 poz. 38

Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17

PN-S-10042

PN-B-06251

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996

PN-H-04408
PN-EN 10002-1 + AC1:1998
PN-B-03264

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania.
Stal do zbrojenia betonu.
Prety zebrowane

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania

Walcdéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

Metale. Technologiczna préba zginania.

Metale: Proba rozciagania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji,

—  Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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CZESC OGOLNA

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
SPOSOB ODBIORU ROBOT

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

i Al e

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia JakoS$ci
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-5

ROBOTY HYDROIZOLACYJNE
(Kod CPV 45260000-7)

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
I WODOCHRONNE CZESCI PODZIEMNYCH
I PRZYZIEMI BUDYNKOW
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SPIS TRESCI

CZESC OGOLNA

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

SPOSOB ODBIORU ROBOT

. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
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1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego PRZEBUDOWA 1 ROZBUDOWA AMFITEATRU W
OLECKU.

1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych i wodochronnych podziemnych czgsci i przyziemi budynkow.

1.3. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Zakres robot objetych SST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie izolacji i uszczelnien powierzchni
poziomych i pionowych usytuowanych w czesciach podziemnych i przyziemiach budynkow.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materialéow wykorzystywanych do robot
hydroizolacyjnych, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw
izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.

1.5. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST.

Podloze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

Warstwa wyrownawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic pozioméw powierzchni

podtoza.

Warstwa wygladzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujaca — powloka wzmacniajaca i uszczelniajaca podloze oraz zwigkszajaca przyczepnos¢ powloki

ochronne;j.

Faseta — wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Izolacje przeciwwilgociowe czegsci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w czesci

podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadla wody gruntowej, w gruntach

przepuszczalnych.

Izolacje wodochronne czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w warunkach gdy:

1) budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i
uwarstwionych,

2) fundamenty budynku i $ciany fundamentowe lub ich fragmenty sa potozone ponizej zwierciadta wody gruntowe;j,
bez wzgledu na rodzaj otaczajacego gruntu.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace rob6t hydroizolacyjnych
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST.

1.7. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i Szczegdlowej Specyfikacji

Technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wykaz i podstawy prawne sporzadzenia dokumentacji podano

w ST.

Powinna ona zawiera¢ co najmniej nastepujace informacje i rozwiazania:

— charakterystyke warunkow gruntowo-wodnych wraz z uwarstwieniem gruntu w obszarze posadowienia
fundamentow,

— dobdr i charakterystyke wyrobow do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych, obroébek,
uszczelnien przebic itp.,

— rzuty fundamentéw wraz z kondygnacjami podziemnymi i przekroje poprzeczne,

— przekroje warstw izolacyjnych w strefie przemarzania i poza rejonem przemarzania gruntu wraz z przejsciem
pomigdzy tymi obszarami oraz zabezpieczeniem izolacji w strefie przemarzania,

— sposoby przygotowania podtoza pod hydroizolacje oraz jej zabezpieczenia przed uszkodzeniami,

— rozmieszczenie oraz uszczelnienie dylatacji i przerw roboczych,

— szczegoly przejscia instalacji przez warstwy hydroizolacji, potaczen izolacji pionowych i poziomych oraz
zakonczen krawedzi poziomych izolacji pionowych, itp.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
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2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7

Materialy stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w czes$ciach podziemnych i

przyziemiach budynkéw bedace materiatami budowlanymi w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia

2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi zmianami) wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na

terytorium RP, powinny mie¢ odpowiednie oznakowanie (patrz ,,ST. Wymagania Ogdlne”).

2.2. Rodzaje materiatow
Wszystkie materialy do wykonania robot hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Wyroby do hydroizolacji powlokowych
Do hydroizolacji powlokowych stosuje si¢ masy:
— asfaltowe i asfaltowo-polimerowe,
— polimerowe,
— cementowe,
— cementowo-polimerowe,
— bitumiczno-mineralne,
speliajace wymagania okreslane w normach i aprobatach technicznych.
2.2.2. Wyroby do hydroizolacji z laminatéw
Do hydroizolacyjnych laminatéw wykonywanych na budowie wykorzystuje sie:
— masy asfaltowe, asfaltowo-polimerowe i polimerowe zbrojone wkladka z tkanin lub widkien niepodlegajacych
korozji biologicznej,
— masy cementowe i polimerowo-cementowe zbrojone wkladka z tkanin lub witokien,
— masy bitumiczno-mineralne zbrojone wkladka z tkanin lub widkien,
speliajace wymagania okreslone w normach i aprobatach technicznych.
2.2.3. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiatéw rolowych
Do wykonywania izolacji cze$ci podziemnych i przyziemi budynkéw shuza nastepujace materialy rolowe:
— papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i samoprzylepne,
— folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie z folii polietylenowych o grubosci 0,3 mm.
Izolacje wodochronne moga by¢ wykonywane z folii polietylenowych o grubosci 0,4 i 0,5 mm, gladkich i
tloczonych folii z PVC oraz membran EPDM.
Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne odpowiadajace wymaganiom odpowiednich norm lub
aprobat technicznych.
2.2.4. Wyroby do wykonywania izolacji wgtebnych
Do izolacji wglebnych stosuje si¢ preparaty penetrujace w glab podloza i tworzace izolacje w podtozu metoda
krystalizacji wglebnej, spetniajace wymagania okre$lone w aprobatach technicznych.
2.2.5. Izolacje z blachy
Do izolacji wodochronnych wykonywanych z blachy wykorzystuje sie:
— blache otowiana o grubos$ci co najmniej 2 mm badz grubosci 1 mm pod warunkiem umieszczenia w miejscach
taczenia arkuszy blachy podktadek z blachy otowiane;j,
— blache stalowa o grubo$ci co najmniej 2 mm,
ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat technicznych.
2.2.6. Wyroby do czasowej likwidacji przeciekoéw wody
Do czasowej likwidacji przeciekow wody pojawiajacych si¢ na peknieciach powierzchni betonowych stuza preparaty
produkowane na bazie cementéw szybkowiazacych, dostarczane w postaci sypkiej, odpowiadajace wymaganiom
aprobat technicznych.
2.2.7. Materialy pomocnicze
Odrebna grupe wyrobow stanowia materialy pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i stosowane
zgodnie z instrukcja producenta podstawowych materiatéw hydroizolacyjnych, takie jak:
— kleje,
— rozpuszczalniki, srodki odtluszczajace i zmywajace,
— laczniki mocujace, kotwy, $ruby,
— tasmy dylatacyjne, uszczelniajace,
— woda lub inne preparaty do rozcienczania,
speliajace wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub aprobatach technicznych.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
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Wyroby do robot hydroizolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej,

— sa wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane w sposob
umozliwiajacy ich petna identyfikacje (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

— spetniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
Wyrobow,

— niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materialy pomocnicze spetniaja wymagania Ustawy o substancjach i
preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222 z pdzn.
zmianami),

— opakowania wyrobdéw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spelniaja wymagania podane w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
preparatow niebezpiecznych oraz niektorych preparatéw chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439),

— spetniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do wuzycia (termin zakoniczenia robdt
hydroizolacyjnych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminow przydatnosci
do stosowania odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi budynkow
materiatow izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania wyrobow do robot hydroizolacyjnych

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dzialaniem promieni
stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na
paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Rolki papy powinny by¢
ustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy skladowaniu i przechowywaniu wyrobdw zawierajacych fatwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowac
przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach
chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sklad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.

3.2. Sprzet do wykonywania robot hydroizolacyjnych
Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta wyrobow hydroizolacyjnych.
Do wykonywania robdét hydroizolacyjnych nalezy stosowac nastgpujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podloza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemyslowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-Sciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadlem wolnoobrotowym, betoniarki,

C) do nakfadania izolacji z mas powlokowych — pedzle, szczotki, walki, pace, kielnie, mechaniczne natryskiwacze
materiatow izolacyjnych,

d) do ciecia tasm, wkiadek zbrojacych, materiatéw rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze,

€) do zgrzewania — butle propan-butan z palnikiem,

f) do ukfadania materiatéw rolowych — urzadzenia stuzace do odwijania materiatow izolacyjnych z rolek.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.

4.2. Wymagania szczegdtowe dotyczace transportu materialéw hydroizolacyjnych
Wyroby do robot hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego lub innymi.

Materialy hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materialy rolowe nalezy ustawia¢ rownomiernie obok siebie na
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catej powierzchni tadunkowej $rodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ w trakcie
przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych musza umozliwia¢ zabezpieczenie tych
wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty plynne
pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigeciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robot, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w
takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmienic sktad chemiczny wody.

Transport materiatow hydroizolacyjnych i materialow wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie
moze odbywac sie po wczesniej wykonanej izolacji.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST.

5.2. Warunki przystapienia do robét hydroizolacyjnych
Do wykonywania robdt hydroizolacyjnych w cze$ci podziemnej i przyziemiu budynku mozna przystapi¢ po
zakoniczeniu poprzedzajacych robot budowlanych i robot mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw
hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatow.

W przypadku uktadania izolacji w budynku posadowionym ponizej zwierciadta wody gruntowej, w trakcie robot
izolacyjnych poziom wody gruntowej powinien by¢ obnizony co najmniej o 30 cm ponizej poziomu wykonywanej
izolacji (do czasu zabezpieczenia jej warstwa dociskowa).

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod hydroizolacje

5.3.1. Wymagania og6lne dotyczace wykonania i przygotowania podlozy

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czgsci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje si¢ na podtozach:

— betonowych lub zelbetowych monolitycznych,

— murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budowlanej petnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkow
betonowych,

— 1z gladzia cementowa lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podloza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkéw powinny spelnia¢ nastepujace
wymagania ogdlne:

— powinny by¢ nosne i nieodksztalcalne,

— powierzchnia powinna by¢ czysta, odtluszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka cementowego, bez kawern,
ubytkow, wypuklosci, peknie¢ (luzne czesci nalezy usunaé, wypuklosci powyzej 2 mm zlikwidowaé przez
skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagl¢gbienia o glebokosci powyzej 2 mm i rysy o
szerokos$ci wigkszej niz 2 mm wypeli¢ zaprawa naprawcza zalecana przez producenta Wwyrobow
hydroizolacyjnych),

— polaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o promieniu nie
mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od
krawedzi (sposéb ich wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie
technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobow hydroizolacyjnych),

— podloze- wilgotno$¢ podloza powinna by¢ zgodna z instrukcja producenta

— odpowiednio do wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie technicznej lub
karcie technicznej podloze nalezy zagruntowac roztworem do gruntowania wlasciwym dla rodzaju nakltadanej
warstwy izolacyjnej (poda¢ wymagany roztwor do gruntowania). ..............co.eeiueuinineiiiiiea e,
Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta, a powloka gmntumca
powinna by¢ réwnomiernie roztozona (ciaglta) i wykazywac¢ dobra przyczepno$¢ do podtoza.

5.3.2. Wymagania szczegdtowe dotyczace podlozy betonowych i zelbetowych

Podtoza betonowe i zelbetowe, w celu zapewnienia prawidtowej wspdtpracy z hydroizolacja, powinny by¢ wykonane

z nastepujacych klas betonu:

— C8/10 przy izolacji z materiatoéw bitumicznych i izolacji z tworzyw sztucznych,

— C16/20 przy izolacji z laminatéw z tworzyw sztucznych, powlokach hydroizolacyjnych na bazie cementu oraz w
przypadku stosowania do izolacji preparatéw penetrujacych.

Do gruntowania podlozy betonowych wykonanych na ptytach styropianowych nie wolno stosowac roztworéw
zawierajacych rozpuszczalniki.

5.3.3. Wymagania szczegdtowe dotyczace podtozy murowanych

Wyroby murowe w podtozu murowanym powinny mie¢ wytrzymatos¢ co najmniej 15 MPa, a mur nalezy wykona¢ na

zaprawie cementowej.

Podtoze murowane nalezy przygotowac¢ odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze wskazaniami
producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypehienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy cementowej,

a nastgpnie zagruntowanie powierzchni.
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5.4. Warunki prowadzenia rob6t hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji producenta
materiatow izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej temperatury powietrza i podtoza w czasie
uktadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +35°C. Jednoczes$nie temperatury otoczenia i
podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujacej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta stosowanych
preparatow, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza przekraczajacej 85%. W
przypadku koniecznosci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych takich jak
za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotnos¢ powietrza roboty nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujac
elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostoniete;j
powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czesci budynkow znajdujacych sie ponizej poziomu gruntu nalezy
prowadzi¢ w wykopach o szerokos$ci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli glgbokos¢ wykopu przekracza 1,00 m, to wykop
nalezy wykona¢ ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o $cianach
pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.

Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody
gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji.
Obnizony poziom zwierciadta wody nalezy utrzymac przez caly okres wykonywania robot hydroizolacyjnych badz do
czasu zabezpieczenia izolacji warstwa dociskowa.

5.5. Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czesci podziemnych i

przyziemi budynkéw

5.5.1. Wymagania ogdlne

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych” czes¢ C — Zabezpieczenia i izolacje,

zeszyt 5 ,lzolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czes$ci podziemnych budynkéw”, wydanie ITB, izolacje

przeciwwilgociowe i wodochronne czgsci podziemnych i przyziemi budynkow powinny spetnia¢ nastepujace
wymagania ogdlne:

— stanowi¢ ciagly i szczelny uklad oddzielajacy budynek lub jego czgs¢ od wody lub pary wodnej (wystepowanie
zluszczen, zaciekow, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fald itp. wad jest niedopuszczalne),

— Scisle przylega¢ do izolowanego podtoza — nie powinny pekaé, a ich powierzchnia powinna by¢ gladka, bez
lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,

— izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposéb ciagly, przechodzi¢ w izolacje pionowa,

— rodzaje, grubosci i ilosci zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinny wynika¢ z dokumentacji projektowej
(dane te powinny by¢ zaprojektowane, przy uwzglednieniu istniejacych warunkéw gruntowo-wodnych panujacych
w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia),

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezaco (w trakcie naktadania kazdej warstwy
izolacyjnej) kontrolowaé¢ zuzycie materiatu tzn. aplikowa¢ jedno opakowanie gotowego wyroby na wczesniej
wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podtoza,

— izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajacego terenu i zakoficzona w
sposob uniemozliwiajacy wnikanie wod opadowych pod izolacje,

— niedopuszczalne jest taczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobéw oddziatujacych na siebie w
sposob destrukcyjny,

— miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, shupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢ uszczelnione w
sposob wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

— w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie zabezpieczenia
np. specjalne tasmy lub wkiadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wktadki powinny by¢
wykonane z tego samego materialu i o identycznym profilu na catej dlugosci szczeliny).

5.5.2. Wymagania szczegotowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe czes$ci podziemnych i przyziemi budynkow wykonuje sie z nastepujacych wyrobow

hydroizolacyjnych:

— mas hydroizolacyjnych wodnych i rozpuszczalnikowych,

— pap asfaltowych,

— folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt” czegs¢ C, zeszyt 5 wymagania szczegétowe
dotyczace izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku sa nastepujace:

— izolacje powlokowe moga by¢ wykonywane tylko od strony zewnetrznej fundamentdw, liczba uktadanych warstw
powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, ale nie mniejsza niz 2, a taczna grubos¢ tych warstw powinna
Wwynosi¢ co najmniej 2 mm,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas
bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni takiej izolacji, przed
zasypaniem jej gruntem,
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wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sa takie same jak dla izolacji
wodochronnych z pap asfaltowych, réznica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilosci jej warstw,

izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podtoza powinny by¢ dodatkowo uszczelniane w
miejscach zamocowan,

folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami mozna traktowaé jako warstwy przeciwwilgociowe, jezeli zapewniono
szczelno$¢ na zaktadach tych folii, skutecznie uszczelniono krawedz pozioma folii na powierzchni $ciany,
rozwigzano uszczelnienie w miejscach zataman izolacji oraz w rejonie potaczenia z izolacja pozioma; przy braku
szczegolowych rozwigzan w tym zakresie, folie takie mozna traktowa¢ jedynie jako dodatkowe warstwy
drenazowe.

5.5.3. Wymagania szczegotowe dotyczace izolacji wodochronnych
Izolacje wodochronne cze$ci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie z nastepujacych wyrobow
hydmlzolacyjnych

laminatéw z mas hydroizolacyjnych,

pap asfaltowych,

folii z tworzyw sztucznych i kauczuku,

powlokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu,

preparatow penetrujacych w glab podtoza,

blach do hydroizolacji.

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot” czgs¢ C, zeszyt 5 wymagania szczegdlowe

dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych w czgsci podziemne;j i przyziemiu budynku sa nastgpujace:

izolacje wodochronne z wyrobdw rolowych i laminatow powinny by¢ wykonywane od strony parcia wody na
przegrode; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu moga by¢ wykonywane zaréwno od
strony parcia wody, jak tez od strony przeciwnej — jezeli takie zastosowanie jest dopuszczone w specyfikacji
wyrobu i potwierdzone wynikami badan laboratoryjnych,

$cianki dociskowe (np. murowane, z cegly grubosci nie mniejszej niz 12 cm) powinny by¢ ustawione na
podktadach $lizgowych z dwoch warstw papy podktadowe;j,

wysokos$¢ $cianek dociskowych powinna siega¢ do poziomu o 30 cm wyzszego od najwyzszego przewidywanego
poziomu wystepowania wody gruntowej,

powyzej Scianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilosci warstw hydroizolacyjnych, pod warunkiem ze
krawedz warstwy wierzchniej jest ulozona na powierzchni warstwy potozonej nizej, zgodnie z kierunkiem sptywu
wody po izolacji,

w przypadku przejscia stupa przez izolacje nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ odksztatcen stupa przy zachowaniu
szczelnosci potaczenia,

przejscia rur przez izolacje wodochronna nalezy wykona¢ za pomoca urzadzen dlawicowych.

Wymagania szczegdtowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych z:
A. Laminatéw z mas hydroizolacyjnych

— laminaty moga stanowi¢ samodzielna izolacje wodochronna lub w przypadku laminatow z mas asfaltowych i
asfaltowo-polimerowych dodatkowa warstwe nanoszona na izolacj¢ z papy,

— dobdr uktadu i grubosci warstw konkretnego laminatu o okreslonych wiasciwosciach powinien wynikaé z
dokumentacji projektowej (opisa¢ uklad i grubosci warstw) oraz powinien by¢ dostosowany do wymaganej
odpornosci izolacji na dziatanie cisnienia wody,

— wykonanie laminatu polega na wtopieniu w mase hydroizolacyjna wkladki zbrojacej z tkanin lub widkien i
dokladnym pokryciu jej wiokien masa, tak by na powierzchni laminatu nie byt widoczny rysunek wiokien
wkladki (podac rodzaj wktadki Zbrojace]) = e

— z lepikdw asfaltowych stosowanych na goraco mozna wykonywac laminaty tylko wtedy, gdy masy te uzyskaty
pozytywna ocene do takiego zastosowania w dokumentach odniesienia (aprobatach technicznych); w
przeciwnym razie z uwagi na wysoka podatno$¢ powlok asfaltowych na uszkodzenia w temperaturach
ujemnych nalezy zaniecha¢ stosowania tych wyrobow do wykonywania laminatow.

B. Pap asfaltowych

— szeroko$¢ zakladow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je
wykonywa¢ zgodnie z kierunkiem sptywu wody,

— zaklady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesunicte wzgledem zakladéw warstwy spodniej
odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej — o 1/2 szerokosci arkusza, przy izolacji trzywarstwowej — o 1/3
szerokosci arkusza itd.,

— papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedna warstwe w wielowarstwowej (min. trzywarstwowej)
izolacji wodochronne;j,

— temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na goraco w chwili uzycia powinna wynosi¢ od 160°C do 180°C,

— izolacje wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéow powinny by¢ dylatowane w tych samych
miejscach i plaszczyznach, w ktérych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sasiednim
budynkiem.
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W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, ktore sa
przeznaczone do przyklejania do podloza oraz sklejania miedzy soba metoda zgrzewania, tj. przez podgrzewanie
spodniej powierzchni papy plomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powlokowej — nalezy
przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

— palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposdb, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i wstege papy od strony
przektadki antyadhezyjnej; jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem
styropianowym, kiedy nie dopuszcza si¢ ogrzewania podtoza,

— dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika powinien
by¢ ciagle przemieszczany w miare nadtapiania masy powlokowe;j,

— niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub
jej zapalenia,

— fragment wstegi papy z nadtopiona powloka asfaltowa nalezy natychmiast docisna¢ do ogrzewanego podtoza
walkiem, o dtugosci rownej szerokosci pasma papy.

Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych nalezy dodatkowo przestrzegac nastepujacych zasad:

— powierzchnia podtoza powinna by¢ dostatecznie gladka i zagruntowana, aby zapewni¢ dobre doklejenie papy
do podloza,

— korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezposrednio po wykonaniu izolacji,

— mozliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w uktadach wielowarstwowych z papami klejonymi na goraco
(np. metoda zgrzewania); w takim przypadku zaleca si¢, aby papa samoprzylepna stanowita pierwsza (spodnia)
warstwe hydroizolacyjna, gdyz wowczas istnieje mozliwos¢ jej dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania
ciepla stosowanego do klejenia warstw wierzchnich.

. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku

Materialy rolowe z tworzyw sztucznych moga by¢ mocowane do podtoza i taczone metoda:

— klejenia lub wulkanizacji,

— zgrzewania,

— mocowania mechanicznego.

Sposob mocowania i laczenia materialu izolacyjnego musi by¢ zgodny z wymaganiami dokumentacji
projektowej oraz zaleceniami okreslonymi przez producenta tego materiatu w dokumencie odniesienia (aprobacie
technicznej).

Do wykonania izolacji wodochronnych z materiatéw rolowych z tworzyw sztucznych wykorzystuje sie:

— folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami, stanowiace dodatkowa warstwe drenazowa,

— folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami polaczone z tekstyliami wodoprzepuszczalnymi stanowiace
dodatkowa warstwe drenazowo-filtrujaca,

— folie polietylenowe o grubosci 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubosci 0,3 mm moga by¢ stosowane tylko
w izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM,

— folie PVC ze spodnia warstwa bitumo-odporna przeznaczone do ukladania bezposrednio na izolacji papowe;.

Zasady ktérych nalezy przestrzega¢ przy ukladaniu hydroizolacji z materiatéw rolowych:

— zaklady z folii PVC nalezy taczy¢ za pomoca rozpuszczalnikow (cykloheksanolu lub tetrahydrofuranu) albo
specjalnych klejow i dodatkowo wzdhuz krawedzi doszczelnia¢ tzw. uplynniona folia; dopuszcza sie taczenie
folii na zaktadach metoda zgrzewania,

— mocowanie mechaniczne w obrebie zakladu polega na osadzeniu tacznikow mocujacych w spodniej czesci
zakladu, wzdluz linii réwnoleglej do krawedzi brzegowej, a nastepnie dodatkowym doklejeniu warstwy
wierzchniej zakladu do warstwy spodniej, pomiedzy krawedzia zewnetrzna warstwy wierzchniej i linia
tacznikéw mocujacych; nie nalezy klei¢ zaktadu nad tacznikami mocujacymi,

— poszczegdlne pasma rolowego materialu hydroizolacyjnego EPDM nalezy laczy¢ na zakladach metoda
wulkanizacji lub za pomoca specjalnego kleju wskazanego przez producenta materiatu hydroizolacyjnego (w
SST nalezy podacé rodzaj kleju).

. Powlokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu

Przy wykonywaniu izolacji powlokowych z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu nanoszonych warstwowo na

przygotowane podtoze nalezy:

— wykorzystywa¢ masy ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia tj. aprobatach technicznych do takiego
zaKkresu zastosowania,

— przy nanoszeniu poszczegdlnych warstw powloki przestrzega¢ zasad podanych w Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej i instrukcji (karcie technicznej) producenta ukladanej masy hydroizolacyjnej (poda¢ zasady
nanoszenia kolejnych warstw).

. Preparatéw penetrujacych w glab podtoza

Przy wykonywaniu hydroizolacji metoda krystalizacji wglebnej nalezy:

— wykorzystywa¢ preparaty ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia, tj. aprobatach technicznych do
takiego zakresu zastosowania,
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— nanosi¢ preparat na przygotowane, mokre podtoze, zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej
i wytycznymi podanymi w karcie technicznej wyrobu hydroizolacyjnego
Preparaty penetrujace w glab betonu, po prawidlowym ich naniesieniu na podltoze, moga nie tworzy¢ na jego
powierzchni powloki, poniewaz powloka ta nie petni funkcji jedynej warstwy hydroizolacyjnej. Wlasciwa izolacje
betonu w tym przypadku stanowi preparat krystalizujacy w jego porach, pod wplywem znajdujacej si¢ w nim
wilgoci.
Obrobki blacharskie zabezpieczenh wodochronnych czesci podziemnej i przyziemia budynku powinny by¢:
— dostosowane do rodzaju izolacji,
— wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z dokumentacja projektowa i
wymaganiami Szczegotowej Specyfikacji Technicznej,
— wykonane tak, by zachowane zostaly wszystkie dylatacje budynku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.

6.2. Badania przed przystgpieniem do rob6t hydroizolacyjnych podziemnych czesci i przyziemi budynkow

Przed przystapieniem do roboét hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ kontrole jakosci materialow, ktore beda

wykorzystywane do wykonywania robdt oraz badania przygotowanego podtoza.

6.2.1. Kontrola jako$ci materiatow

Materialy hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny odpowiadac¢

wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— w protokole przyjecia materialow na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow hydroizolacyjnych,

— stan opakowan (oryginalnos¢ opakowan i ich szczelnos¢) oraz sposéb przechowywania materialow,

— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.2.2. Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrola powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

— betonowych — zgodno$¢ wykonywania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi SST, w tym: wytrzymalo$¢ i
rowno$¢ podktadow, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupelnien, dopuszczalna wilgotnos$¢ i
temperatura podloza, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych,

— murdw z cegly, kamienia i bloczkéw betonowych — zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa i
odpowiednimi SST, w tym: wytrzymato$¢, doktadnos¢ wykonania z uwzglednieniem wymagan SST, wypehienie
spoin, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupelien lub wymaganej przez producenta wyrobow
hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotnos¢ i temperatura muru, zabezpieczenie
antykorozyjne wystajacych elementow metalowych,

— gladzi i tynkow cementowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa i SST, w tym: sztywnos$c
podkiadu, réwnos¢ i wyglad powierzchni, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ i
temperatura gladzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

— styki réznych plaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i
sfazowania),

— dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podilozy deklarowane przez producenta materiatow
hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podtoza.

Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odleglosci 0,5-1 m, w rozproszonym $wietle dziennym
lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty o dtugosci 2,0 m, przylozonej

w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2 podloza i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadnoscia do
1 mm, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej ST. Wypuklosci i wglebienia na powierzchni
podktadu powinny by¢ nie wigksze niz 2 mm. Pekniecia na powierzchni o szerokosci powyzej 2 mm powinny by¢
wypelnione. Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czysta reka.

Sprawdzenie wytrzymatosci podloza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej.

Wilgotnos$¢ i temperature podloza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw (wilgotno$ciomierz,
termometr).

Sprawdzenie wielkosci promienia zaokraglenia lub wielkosci skosow stykéw réznych ptaszezyzn podlozy nalezy
przeprowadzi¢ za pomoca szablonu, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.

Pozostale badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich SST.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej SST, odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot
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Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych robdt hydroizolacyjnych z dokumentacja

projektowa, niniejsza SST i instrukcjami producentéw wyrobow stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji

wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one

obejmowac sprawdzenie:

— przestrzegania warunkéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w pkt. 5.4. niniejszej ST,

— poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegodlnych warstw w sposdb zapewniajacy ich ciaglosé
i szczelno$¢,

— poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

— poprawnosci obrobienia przebi¢ i przej$¢ przewodow, rur lub innych elementéw budowlanych przez izolacje,

— na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilo$ci zuzywanych materiatow izolacyjnych,

- przestrzegama pozostatych wymagan dotyczacych wykonania robot hydrmzolacyjnych podanych w punkcie 5.5.
niniejszej SST, w tym: wymagan dotyczqcych stosowanych materiatow, ilosci i grubosci nanoszonych warstw,
wielkos$ci zaktadow, doktadnosci sklejenia poszczegdlnych warstw itp.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace

wykonanych robdt hydroizolacyjnych, w szczegdInosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i niniejsza ST oraz zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— prawidlowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i
dociskowych,

— sposobu wykonania i uszczelnienia przebi¢ i przejs¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i zakonczen
krawedzi izolacji oraz obrdbek blacharskich hydroizolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot niezbedne sa wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robodt i w
trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powlokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac po ich calkowitym wyschnigciu i
utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nieprzekraczajacej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego (réwnosci, cigglosci, miejsc przebi¢ i dylatacji oraz zakonczen krawedzi
izolacji),

— sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,

— sprawdzenie szczelnosci izolacji,

— sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podioza,

— sprawdzenie pozostalych wymagan okreslonych w pkt. 5.5. niniejszej ST.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomoca miotka drewnianego
przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20 m2 powierzchni
zaizolowanej lub metoda niszczaca okreslong w PN-B-01814:1992.

Przy opukiwaniu mlotkiem charakterystyczny ghichy dzwiek $wiadczy o nieprzyleganiu i niezwiazaniu izolacji z
podiozem.

Sprawdzenia grubosci powlok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami nieniszczacymi

w trakcie ich nakladania (20 punktéw kontrolnych na obiekt lub 100 m2 izolowanej powierzchni) lub niszczacymi

(poprzez wycigcie probek) po ich wyschnigciu, wykonujac co najmniej 1 pomiar na 25 m2 powtoki lecz nie mniej niz
5 na jednym obiekcie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST.

7.2. Szczegdtowe zasady obmiaru robét hydroizolacyjnych w podziemnej czesei i przyziemiu budynku
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie¢ w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w
rozwinieciu. Wymiary powierzchni przyjmuje si¢ w swietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potraca sie

powierzchnie otwordw, stupow, pilastrow itp. wieksze od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset,
o ile stanowia one odrebne pozycje przedmiarowe, oblicza si¢ w metrach.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST.
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8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami ulegajacymi
zakryciu sa podloza i poszczegdlne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbidér podlozy musi by¢ dokonany
przed rozpoczeciem robdt hydroizolacyjnych, natomiast odbior kazdej ulegajacej zakryciu warstwy izolacji
wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej ST. Wyniki badan
nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne, okreslonymi
w pkt. 5.3.

W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w
pkt. 6.3. niniejszej ST. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi poszczegdlnych warstw izolacji,
podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza lub poszczegdlne warstwy izolacji
wielowarstwowych za wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz niniejsza SST i zezwoli¢ na
przystapienie do kolejnego etapu robot hydroizolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podioze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia
nieprawidlowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nieodebranego
podtoza lub nieprzyjetej warstwy hydroizolacji.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu oraz materiatow nalezy zapisac
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot (pkt 8.4.).
Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym.
Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokdt odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robdt jezeli umowa taka
forme przewiduje .

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru koncowego

Odbioér koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz niniejsza Szczegdtowa Specyfikacje Techniczna.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedlozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej
dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— SST ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

— dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow i wyrobow
budowlanych,

— protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu,

— protokoly odbioréw czesciowych,

— karty techniczne lub instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz
dokonac¢ oceny wizualne;j.

Roboty hydroizolacyjne podziemnej czgsci i przyziemia budynku powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki
badan s3 pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim wypadku
nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwiazan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci izolacji z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.5. niniejszej ST i przedstawic ja ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, nie powoduja nieszczelnosci
hydroizolacji oraz nie ograniczaja jej trwalosci, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
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koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,
— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wadliwie
wykonana izolacje przeciwwilgociowa lub wodochronna, wykona¢ ja ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokol podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokét powinien zawierac:
— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
— ocene¢ wynikdéw badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnos$ci wykonania robét hydroizolacyjnych z zamdéwieniem.
Protokét odbioru koficowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST.

9.2. Podstawy rozliczenia oraz platnosci za wykonany i odebrany zakres robo6t hydroizolacyjnych w podziemnej
czescei i przyziemiu budynku

Podstawe rozliczania robot hydroizolacyjnych stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za okreslony zakres
robdt obejmujacy wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czgéci podziemnych i przyziemnych
budynkow.

Kwota ryczaltowa obejmujaca izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemiu

budynkéw uwzglednia koszty wykonania nastepujacych prac hydroizolacyjnych oraz prac z nimi zwiazanych takich

jak:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzetu,

— obsluge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do wykonania robdt
hydroizolacyjnych, niezaleznie od wysokosci ich wykonania,

— zabezpieczenie elementéw nieprzeznaczonych do izolowania,

— przygotowanie podtozy,

— demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu robot elementéw, ktore wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,

— obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej,

— wykonanie prac hydroizolacyjnych,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami ustawowymi

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— pozostale prace nieopisane powyzej, a niezbedne do prawidtowej realizacji zadania, przedmiotu umowy, zgodnie
z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, SST, oraz zasadami wiedzy technicznej i dokumentami
odniesienia.

Przywotane ponizej dokumenty odniesienia uwaza siag za obowiazujace, a Wykonawca przed zlozeniem oferty na
wykonanie przedmiotu umowy powinien si¢ z nimi zapozna¢ i w cenie ryczaltowej uwzgledni¢ wszystkie
wymagania zawarte w dokumentach odniesienia, jak rowniez prace tam opisane.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
1. PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne — Wymagania i badania przy
odbiorze.
2. PN-B-04615:1990 Papy asfaltowe i smolowe — Metody badan.
3. PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
4. PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24002:1997/Ap1:2001
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.

25.

26.

PN-B-24003:1997

PN-B-24004:1997
PN-B-24004:1997/Az1:2004

PN-B-24005:1997
PN-B-24006:1997
PN-B-24008:1997

PN-B-24620:1998
PN-B-24620:1998/Az1:2004

PN-B-24625:1998

PN-EN 13252:2002
PN-EN 13252:2002/A1:2006

PN-EN 13967:2006
PN-EN 13967:2006/A1:2007

PN-EN 14909:2007

PN-EN 14967:2007

PN-EN 13969:2006
PN-EN 13969:2006/A1:2007

PN-EN 1015-2:2000
PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (oryg.)

PN-EN 1015-3:2000
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005
PN-EN 1015-3:2000/A1:2007 (oryg.)

PN-EN 1015-4:2000

PN-EN 1015-12:2002

PN-EN 197-1:2002
PN-EN 197-1:2002/A1:2005
PN-EN 197-1:2002/A3:2007

PN-EN 197-2:2002

PN-EN 459-1:2003
PN-EN 459-1:2010 (oryg.)

PN-EN 1008-1:2004

PN-EN 934-6:2002
PN-EN 934-6:2002/A1:2006

PN-B-04500:1985

Asfaltowa emulsja kationowa.

Masa asfaltowo-aluminiowa.

Asfaltowa masa zalewowa.
Masa asfaltowo-kauczukowa.
Masa uszczelniajaca.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na
zimno.

Lepik  asfaltowy i  asfaltowo-polimerowy z
wypetniaczami stosowane na goraco.

Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wlasciwosci
wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych w
systemach drenazowych.

Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowe;j
facznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku
do izolacji przeciwwodnej czegsci podziemnych —
Definicje i wlasciwosci.

Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw
sztucznych o kauczuku do poziomej izolacji
przeciwwilgociowej — Definicje i wlasciwosci.

Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe
do poziomej izolacji przeciwwilgociowej — Definicje i
wiasciwosci.

Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe
do izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami
asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci
podziemnych — Definicje i wlasciwosci.

Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i
przygotowanie probek zapraw do badan.

Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie
konsystencji $wiezej zaprawy (za pomoca stolika

rozptywu).

Metody badan zapraw do murow — Okreslenie
konsystencji ~ $wiezej zaprawy (za  pomoca
penetrometru).

Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 12:
Okreslenie przyczepnosci do podloza stwardniatych
zapraw na obrzutke i do tynkowania.

Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.

Cement — Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i
kryteria zgodnosci.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes$¢ 6:
Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena
zgodnosci.

Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i
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wytrzymatosciowych.

27. PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych — Metody badan — Pomiar przyczepnos$ci
przez odrywanie.

28. PN-B-01814:1992 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie —

Konstrukcje betonowe i zelbetowe — Metoda badania
przyczepnosci powltok ochronnych.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z2010 r. Nr 243, poz. 1623).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr
152, poz. 1222 z pdzniejszymi zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z
p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spetia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania
wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, dla
ktdrych karta charakterystyki nie musi by¢ dostarczona (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 721).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych oraz niektérych preparatow chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53,
poz. 439).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7,
wydanie 3, OWEOB Promocja — 2011 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, czes¢ C — Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5
»lzolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czgsci podziemnych budynkow”, wydanie ITB — 2011 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, tom 1, czgs¢ 3, wydanie Arkady — 1990
r.

Maciej Rokiel — ,,Hydroizolacje w budownictwie”, wydanie 2, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2009 r.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-6
OGRODZENIA
(Kod CPV 45342000-6)
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1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajgcego PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA AMFITEATRU W
OLECKU.

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
ogrodzenia w ramach zadania inwestycyjnego, roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie ogrodzenia wraz z furtkami w zakresie objetym zamé
wieniem.

1.3. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie i montaz ogrodzen i robot
towarzyszacych.

1.5. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST B-00.00.00 ,WWymagania ogéine” pkt 1.6.

ogrodzenie - przegroda fizyczna, chronigca przed przedostawaniem sie na teren niepozadanych intruzow,
tj. ludzi, zwierzat i pojazdow,.

wysoko$¢ ogrodzenia - odlegto$¢ miedzy poziomem terenu a najwyzszym punktem ogrodzenia. Uzyte w
niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

konstrukcja stalowa nosna — elementy stalowe o charakterze konstrukcyjnym,

element konstrukcyjny — czesé konstrukcji stuzgca do przeniesienia sit,

stezenie — system elementdw konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, Sciskanych i rozcigganych usztywniajg
cych konstrukcje,

ztgcze — konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwéch lub wiecej wyrobdw, elementédw budowlanych
zestawionych razem albo potgczonych z zastosowaniem lub bez tgcznikdw,

nakfadka stykowa — element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztgcza,

ksztattownik — wyrob hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do jego d
tugosci.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7

PRZEStO POWTARZALNE:

-stupki 80x80; L=260 cm/280 cm, kapturek- koperta,

- rygle 40x25; L=240 cm,

- prety 15x15; L=150 cm zakonczenie- grzybek,

- cokot szerokosci 20 cm wylewany z betonu B15, czes¢ nadziemna o fakturze betonu architektonicznego
BRAMY:

- stupki 120x120; L=260 cm, kapturek- koperta,

- rama 60x60,

- rygle 40x25,

- prety 15x15, zakonczenie- grzybek,

- zawiasy umozliwiajgce odtozenie skrzydet na ogrodzenie, skrzydta o wymiarach zgodnych z projektem,
blokowane w pozycji zamknietej (jedno skrzydio), oba skrzydta blokowane w pozycji otwartej, wktadka z
klamkg i zamkiem patentowym masterkey.

FURTKA:

- stupki 120x120; L=260 cm, kapturek- koperta,

- rama 60x60,

- rygle 40x25,

- prety 15x15, zakonczenie- grzybek,

- zawiasy umozliwiajgce odtozenie skrzydta na ogrodzenie, skrzydta o wymiarach zgodnych z projektem,
skrzydio blokowane w pozycji otwartej, wktadka z klamkg i zamkiem patentowym masterkey.

Przebieg oraz lokalizacja furtek i bram wjazdowych wg oznaczen na rysunku projektu zagospodarowania.
Stalowe elementy ogrodzenia (stupki, przesta, bramy, furtki) malowane proszkowo.

Stupki stalowe z profili zamknietych w standardowym rozstawie osiowym 250 cm. Na przestach naroznych
przyjeto miejscowo inny rozstaw stupkéw wahajgcy sie od 118 do 270 cm. Stupki z daszkami kryjgcymi. Prz
esta stalowe azurowe, h=150cm, gora prosta. Brama wjazdowa drogi wewnetrznej o szerokosci 600 cm
(300 + 300) w swietle przejazdu. Brama jednoskrzydtowa od strony Placu Zamkowego o szerokosci 200 cm
w Swietle przejscia. Brama dwuskrzydiowa od strony ,Wiewiorczej Sciezki” o szerokosci 400 cm

(150 + 250) w Swietle przejscia. Skrzydta bram i furtek stalowe azurowe jak przesta ogrodzenia. Zawiasy i
okucia muszg umozliwia¢ odkfadanie skrzydet na ogrodzenie zgodnie z wymaganiami aneksu ochrony
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przeciwpozarowej oraz ze schematem na rysunku zagospodarowania, jak rowniez blokade skrzydta w
pozycji otwartej oraz w pozycji zamknietej. Skrzydta 250 cm i 300 cm moze by¢ wyposazone (jesli wymaga
tego ciezar skrzydta) w prowadnice rolkowe prowadzone po réwnej i utwardzonej nawierzchni. Bramy i furtki
wyposazone w zamki patentowe typu ,masterkey”, zgodny z pozostatymi zamkami ogrodzenia. Czes¢ wejs
ciowa w postaci sciany zelbetowej o fakturze betonu architektonicznego, zgodnie z rysunkiem szczeg6t
owym i projektem konstrukcji. Podziemne czesci konstrukcji zabezpieczone przez dwukrotne naniesienie
izolacji bitumicznej na uprzednio zagruntowane podtoze. Prace ziemne w poblizu istniejgcej bramy nalezy
wykonywacé ze szczegolng ostroznoscig. W razie koniecznosci nalezy dokonaé podbicia fundamentow
istniejgcej bramy (zakres prac i sposob wykonania do oceny na etapie wykonawstwa). Brama o szerokosci
400 cm (150 + 250) w $wietle przejscia i wysokosci jak na rysunku szczegotowym. Skrzydta bramy stalowe
azurowe jak przesta ogrodzenia, malowane proszkowo, zgodnie z projektem ogrodzenia. Zawiasy i okucia
muszg umozliwia¢ odktadanie skrzydet na ogrodzenie zgodnie z wymaganiami aneksu ochrony przeciwpoz
arowej oraz ze schematem na rysunku zagospodarowania, jak rowniez blokade skrzydta w pozycji otwarte;
oraz w pozycji zamknietej. Skrzydto 250 cm moze by¢ wyposazone (jesli wymaga tego ciezar skrzydta) w
prowadnice rolkowg prowadzong po rownej i utwardzonej nawierzchni. Brama wyposazona w zamek
patentowe typu ,masterkey”, zgodny z pozostatymi zamkami ogrodzenia. Na ogrodzeniu od strony wewne
trznej zamocowana tablica informacyjna, wg odrebnego opracowania graficznego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.

3.2. Sprzet do wykonania ogrodzenia Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu
drobnego sprzetu pomocniczego, jak: szpadle, dragi stalowe, mtotki, obcegi, itp. Przy przewozie, zat
adunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac: srodki transportu, zurawie samochodowe,
ew. wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki, mate betoniarki przewozne do wykonywania fundamentow
betonowych ,na mokro”, przewozne zbiorniki do wody, sprzet spawalniczy, itp., pod warunkiem
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.

4.2. Wymagania szczegétowe dotyczace transportu materiatow ogrodzeniowych

Materiaty ogrodzeniowe moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego lub innymi. .

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST.

5.2 Szczegodtowe zasady wykonania robot:

Doty/wykopy pod stupki — wykonywane wiertnica, lub kopane recznie, na gtebokos¢ zgodna z projektem.
Najpierw wykonaé doty pod stupki narozne, na zatamaniach ogrodzenia i bramowe. Podziat odcinkow
prostych zgodnie z podziatem wymuszonym rozstawem stupkow i wymiardw paneli. W przypadku bramek
dostosowac wymiary

dotow pod stupki bramowe do wymagan producenta bram.Montaz stupkéw — pionowo w linii ogrodzenia
uzgodnionej z inwestorem, gorna linia wyznaczona przez wierzchotki stupkéw w poziomie. W przypadku
spadku terenu wykonac¢ poziome uskoki ogrodzenia o réznicy wysokosci max 15 cm. Stupki obetonowac do
poziomu terenu i zatrze¢ w poziomie na ostro. Montaz paneli ogrodzeniowych — wykonaé zgodnie z
wymaganiami systemowymi producenta

wybranego systemu ogrodzen Montaz i bramek — wykona¢ zgodnie z wymaganiami systemowymi
producenta wybranego producenta bram. Kierunek otwierania zgodnie z projektem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.

6.2 Badanie materiatéw zastosowanych do wykonania ogrodzenia nalezy przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen
wykonawcy z kontroli jakosci elementdw stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami
dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent elementdw przeprowadzit badania jakosci materiaté
w we wlasnym zakresie, wyniki tych badan powinny by¢ zatgczone do dokumentacji odbiorcze;.

6.3 Przed przystgpieniem do robot. Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent posiada $wiadectwo
dopuszczenia lub atest na materiaty uzyte do wykonania ogrodzen. W czasie wykonywania ogrodzenia nale
zy zbadac:

- zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia,

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,

- prawidtowo$¢ wykonania dotdéw pod stupki,

- poprawnos¢ ustawienia stupkéw,

- prawidtowo$¢ wykonania ogrodzenia,

- rozstaw stupkéw i ich zabetonowanie,

- prawidtowosci utwardzenia i uksztattowania terenu,

- usytuowania uzbrojenia podziemnego.

W czasie wykonywania robét sprawdzeniu podlegaja :
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- wymiary przygotowanych pod stupki dotow

- liniowo$¢ wyznaczonej trasy

- pionowos¢, liniowosc¢, wysokosé i rozstaw ustawienia stupkow

- prawidiowos¢é montazu paneli

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce warunkéw SST nie zostang dopuszczone do zastosowania.
Wszystkie elementy robot wykazujgce odstepstwa od wymagan okreslonych w SST i dokumentacji
projektowej zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST.

7.2. Jednostka obmiarowa- zgodnie z przedmiarem robo6t.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST.

9.2. Zasady ptatnosci okreslone sg w Warunkach Szczegétowych Kontraktu (Umowie).

Cena wykonania robét poza robotami zasadniczymi obejmuje nastepujgce roboty tymczasowe i prace
towarzyszace:

* prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem przebiegu ogrodzenia, realizacja i inwentaryzacja
powykonawcza robét,

* przejecie i odprowadzenie wod opadowych z wykopow,

+ dostarczenie materiatéw, sprzetu oraz ich sktadowanie,

» wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych jesli konieczne,

* Wywoz z terenu budowy materiatdéw zbednych,

+ uporzadkowanie placu budowy po robotach,

» oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktore sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych
niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy obejmujgce zakresem elementy robot wystepujgce przy wykonywaniu ogrodzen

PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogoinego przeznaczenia

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogolnego przeznaczenia. Ogdine wymagania i badania
PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretéw

BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe

BN-80/6366-02 Siatki bezwezetkowe ciezkie z polietylenu

Inne nieprzywotane przepisy zwigzane.

Przywotane powyzej dokumenty odniesienia uwaza sie za obowigzujgce, a WWykonawca przed ztozeniem
oferty na

wykonanie przedmiotu umowy powinien sie z nimi zapoznac i w cenie ryczattowej uwzgledni¢ wszystkie
wymagania zawarte w dokumentach odniesienia, jak rowniez prace tam opisane.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-7
MALA ARCHITEKTURA
(Kod CPV 45111291-4)
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1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA AMFITEATRU W
OLECKU.

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru elementéw mat
ej architektury przewidzianych w zadaniu inwestycyjnym opisanym powyzej.

1.3. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob
ot wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Zakres robot objetych SST

Zakres robot objetych SST obejmuje dostawe i montaz wraz z robotami towarzyszacymi:

- Lawki — 5 sztuk

- Smietniczki — 7 sztuk

- Stojak na rowery — 6 sztuk

- toaleta

- Siedziska

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogblne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7 wszystkie wymagania tam przedstawione uwaza si¢ za obowiazujace dla
catosci zadania.

- Lawki — 5 sztuk- Konstrukcja gabionowa na fundamencie betonowym, siedzisko z kompozytu drzewnego, zgodnie z
rysunkiem szczegotowym. Kompozytowe profile siedziska w kolorze WPCO08 ztocisty dab wg probnika formy WPC,
- Smietniczki — 7 sztuk- Pojemnos¢ $mietniczki 70-80 1. Konstrukcja ze stali nierdzewnej kotwiona na fundamencie
betonowym zgodnie z zaleceniami producenta. Popielnica ze stali nierdzewnej, wktad ze stali ocynkowanej. Wykon
czenie z listew z kompozytu drzewnego w kolorze jak siedzisko tawki. Produkt referencyjny: ZANO Block na
fundamencie zaglebionym na 50cm i wylewanym z betonu C12/15 (lub rozwiazanie réwnowazne pod wzgledem
estetycznym, technicznym i uzytkowym zaakceptowane przez architekta),

- Stojak na rowery — 6 sztuk- Konstrukcja z belek 12x12c¢m wykonanych z modrzewia syberyjskiego, na fundamencie
betonowym, zgodnie z rysunkiem szczegdtowym. Drewno czterostronnie strugane, krawedzie sfazowane. Wykon
czenie 3x impregnatem koloryzujacym do zastosowan zewnetrznych w kolorze orzech wtoski (produkt referencyjny:
Vidaron Impregnat Ochronno - Dekoracyjny ew. Sadolin Classic HP lub rozwiazanie rownowazne pod wzgledem
estetycznym, technicznym i uzytkowym zaakceptowane przez architekta),

- Toaleta - Zaplanowano lokalizacje wolno stojacej typowej toalety publicznej przystosowanej dla oséb niepet
nosprawnych, wraz z instalacjami wewnetrznymi i pelnym wyposazeniem. Fundamentowanie na ptycie zelbetowe;j
zgodnie ze specyfikacja producenta i dokumentacja konstrukcyjna. Konstrukcja toalety stalowa z poszyciem $cian i
dachu z ptyt warstwowych. Wykonczenie wnetrza w petni zmywalne w standardzie ,,anty-wandal”. Standard elewacji:
.grey-stone” (plyty granitowe polerowane) z dodatkowa impregnacja anty-graffiti. Drzwi wej$ciowe zadaszone, bez
opcji automatu wrzutowego (toaleta bezptatna). Do toalety zaprojektowano przylacze wodociagowe, przytacze
sanitarne oraz zasilenie w energi¢ elektryczng zgodnie ze specyfikacja producenta i projektami branzowymi. Rozwia
zanie referencyjne: toaleta publiczna Budotechnika WC MINI Basic model Grey-Stone (lub rozwigzanie réwnowazne
pod wzgledem estetycznym, technicznym i uzytkowym zaakceptowane przez architekta).

-Siedziska- Konstrukcja siedziska zelbetowa prefabrykowana o fakturze betonu architektonicznego, zgodnie z
projektem konstrukcji. Prefabrykaty nalezy ustawia¢ na betonowych podbudowach, wypoziomowanych zgodnie z rzg
dnymi okreslonymi na rysunkach szczegétowych. Nalezy zwrécic¢ szczegdlng uwage aby przy wykonawstwie podbudo
w nie zamkna¢ mozliwosci odprowadzenia wod opadowych dla projektowanej nawierzchni wodoprzepuszczalne;j.
Miejsca stykow pomiedzy prefabrykatami zabezpieczone w czesci podziemnej pasem papy termozgrzewalnej.
Prefabrykaty w czesci podziemnej zabezpieczone przez dwukrotne naniesienie izolacji bitumicznej na uprzednio
zagruntowane podloze. Siedzisko z kompozytu drzewnego, zgodnie z rysunkiem szczegdétowym. Kompozytowe
profile siedziska w kolorze WPCO08 ztocisty dab wg prébnika formy WPC. Napisy okreslajace sektor/rzad/miejsce
malowane farba do betonu, zgodnie z opisem na rysunku szczegétowym. Rozmieszczenie i rzedne siedzisk zgodnie z
oznaczeniami na rysunkach szczegoétowych. Ogdlna liczba miejsc siedzacych: 1146. Liczba miejsc w sektorach
dolnych liczac od strony parkingéw: 128 + 180 + 125. Liczba miejsc w sektorach gérnych liczac od strony parkingow:
208 +236 +269.

UWAGA!

WSZELKIE NAZWY WLASNE PRODUKTOW I MATERIELOW PRZYWOLANE W SPECYFIKACIJI SLUZA
OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA I OKRESLENIU WLASCIWOSCI I WYMOGOW
TECHNICZNYCH ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.
DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTO
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W) POD WARUNKIEM:

- SPELNIENIA TYCH SAMYCH WLSCIWOSCI TECHNICZNYCH I ESTETYCZNYCH

- PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY,
DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA, A W SZCZEGOLNOSCI SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA ZAMIENNEGO ROZWIAZANIA)

- UZYSKANIU AKCEPTACII PROJEKTANTA I ZAMAWIAJACEGO.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot podano w ST.

5.2 Szczegotowe zasady wykonania robdt:

- konstrukcja prefabrykowana siedziska powinna spelnia¢ wysmagania odpowiednich norm i przepisow dla
konstrukcji zelbetowych prefabrykowanych, zasady wykonania siedziska powinny odpowiadaé przepisom zwigzanym,
- beton wykorzystany do produkcji siedzisk powinien odpowiada¢ normom okreslonym dla betonow
architektonicznych,

- zabezpieczenie czesci podziemnej zgodnie z specyfikacja odnosnie izolacji,

- beton i stal wykorzystane do produkcji siedzisk zgodnie z przepisami zwiazanymi i SST dla rob6t betonowych i
zbrojarskich,

- podbudowa betonowa pod siedzisko powinna by¢ wypoziomowana, dopuszczalne odchyiki zgodnie z projektem, a w
przypadku braku jednoznacznych wskazan w dok. projektowej dopuszalnag odchyltke ustali Inspketor Nadzoru,
Wykonawca powinien zwrocic sie z zapytaniem do Inspektora Nadzoru o dopuszczalne odchylki przed przysta
pieniem do wykonywania prac, pod rygorem utraty mozliwo$ci dochodzenia roszczen, w przypadku koniecznosci
ponownego montazu elementéw prefabrykowanych,

- Rygle siedziska z profilu 72x22 L=330 powinno by¢ mocowane na wypoziomowanych prefabrykatach, do
konstrukcji siedziska zastosowano prosile 75x32 i 57x32 L=450 z kompozytu drzewno-polimerowego WPC, materiat
do wykonania siedzisk powinien odpoiwada¢ i normom i przepisom zwiaznym w tym m.in. PN-EN 15534-1:2014-04
kompozyty wytworzone z materiatdéw na bazie celulozy i tworzyw termoplastycznych (powszechnie zwane
kompozytami polimerowo-drzewnymi (WPC) lub kompozytami z widknem naturalnym (NFC))

- mocowanie listew siedziska do rygla od spodu- niewidoczne od gory, wkretami ocynkowanymi, po 2 wkrety na pota
czenie,

- siedzisko tawek z materiatow jak dla siedzisk amfiteatru, mocowanie siedziska do ptaskownika na koszu
gabionowym srubami ocynkowanymi M12 z podktadka i nakretka po 2 $ruby na rygiel,

- kosz gabionowy- kosz spawany z poziomego ceownika 20x8x2 i pionowych pretow sr. 4,8 mm, oczka pionowe 5x20
cm, faczniki i stezenia systemowe skrecane, wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo, wypetnienie kosza
gabionowego otoczakami 100-160 mm w jednolitej kolorystyce, uktadane horyzontalnie w warstwach, w sposob
uniemozliwiajacy ich wyjecie lub wypadniecie z kosza,

- stojak na rowery — z drewna klasy C24.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST.

7.2. Jednostka obmiarowa- zgodnie z przedmiarem robot.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST.

9.2. Zasady platnosci okreslone sa w Warunkach Szczegétowych Kontraktu (Umowie).

Cena wykonania robdt poza robotami zasadniczymi obejmuje nastepujace roboty tymczasowe i prace towarzyszace:
« prace geodezyjne zwiazane z wyznaczeniem utozenia prefabrykatéw, realizacja i inwentaryzacja powykonawcza rob
ot,

* przejecie i odprowadzenie wod opadowych z wykopdow,

* dostarczenie materiatdw, sprzetu oraz ich sktadowanie,

* wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych jesli konieczne,

* wyw0z z terenu budowy materiatéw zbednych,

« uporzadkowanie placu budowy po robotach,

* oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktdre sa niezbedne do kompletnego wykonania robot objetych niniejsza
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specyfikacja przewidzianych w Dokumentacji Projektowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 15534-1:2014-04 Kompozyty wytworzone z materialow na bazie celulozy i tworzyw termoplastycznych
(powszechnie zwane kompozytami polimerowo-drzewnymi (WPC) lub kompozytami z widknem naturalnym (NFC))
K. Kuniczuk, Beton architektoniczny. Wytyczne techniczne, Polski Cement, 2011.

G. Kijowski, O betonie architektonicznym stow kilka..., ,,Budownictwo Technologie Architektura”, pazdziernik —
grudzien 2006.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu.

PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetlienia PN-EN 206-1:2003 — Beton — Cze$¢ 1: Wymagania,wlasciwosci, produkcja i
zgodnos¢é.

Beton architektoniczny — wytyczne techniczne, Stowarzyszenie Producentéw

cementu, Krakéw 2011.

PN-EN ISO 1461:2011 Powloki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metoda zanurzeniowa. Wymagania
i metody badan

PN-EN 13225:2004+AC:2006 PREFABRYKATY Z BETONU- Pretowe elementy konstrukcyjne

PN-EN 13224:2011 PREFABRYKATY Z BETONU- Zebrowe elementy stropowe

PN-EN 14991:2009 PREFABRYKATY Z BETONU- Elementy fundamentow

PN-EN 1990 EUROKOD 0 : Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1992 EUROKOD 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

PN-EN 1994 EUROKOD 4: Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowych

PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw

PN-EN 13670 Wykonywanie konstrukcji betonowych

Przywotane powyzej dokumenty i wymagania w nich przedstawione uwaza si¢ za obowiazujace, a Wykonawca przed
zlozeniem oferty na wykonanie przedmiotu umowy powinien si¢ z nimi zapozna¢ i w cenie ryczattowej uwzgledni¢
wszystkie wymagania zawarte w dokumentach odniesienia, jak rowniez prace i wymagania tam opisane.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-8
PORECZE ZE STALI NIERDZEWNEJ
(Kod CPV 45223100-7)
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1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego PRZEBUDOWA 1 ROZBUDOWA AMFITEATRU W
OLECKU.

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru poreczy ze stali
nierdzewnej przewidzianych do wykonania i montazu w ramach zadania.

1.3. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob
ot wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Zakres robdt objetych SST

Zakres robot objetych SST obejmuje dostawe i montaz poreczy ze stali nierdzewne;.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

,» Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7 wszystkie wymagania tam przedstawione uwaza si¢ za obowiazujace dla
calosci zadania.

2.2 Materialy do wykonania poreczy:

Porecze wykona¢ ze stali nierdzewnej szlifowanej (satyna) srednicy 42,4 mm, mocowanie boczne systemowe.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdéw dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie.

Wysoko$¢ poreczy- zgodnie z projektem technicznym oraz wymaganiami norm zwiazanych.

Do konstrukcji stalowych stosuje sie: wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg
PN-EN 10025:2002. Wbudowac¢ nalezy $lusarke kompletnie wykonczona.Potaczenia elementow Wykonywac jako
spawane, nitowane lub skrecane na sruby. Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-80/M-02138.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot podano w ST.

Szczegdtowe zasady wykonania robdt:

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

- prawidlowos¢ wykonania elementow zelbetowych,

- jakos¢ dostarczonych elementow do wbudowania,

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna lub instrukcja zaakceptowana przez Inspektora
Nadzoru.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna lub instrukcja zaakceptowana przez Inspektora
Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST.

7.2. Jednostka obmiarowa- zgodnie z przedmiarem robot.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST.

9.2. Zasady platnosci okreslone sa w Warunkach Szczegétowych Kontraktu (Umowie).

Cena wykonania robdt poza robotami zasadniczymi obejmuje nastepujace roboty tymczasowe i prace towarzyszace
niezbedne do wykonania robdt podstawowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-80/M-02138. PN-87/B-06200
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PN-80/M-02138. Tolerancje ksztaltu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Przywotane powyzej dokumenty i wymagania w nich przedstawione uwaza si¢ za obowiazujace, a Wykonawca przed
zlozeniem oferty na wykonanie przedmiotu umowy powinien si¢ z nimi zapozna¢ i w cenie ryczattowej uwzgledni¢
wszystkie wymagania zawarte w dokumentach odniesienia, jak rowniez prace i wymagania tam opisane. Przy
wynagrodzeniu ryczattowym uwaza sie, ze wszelkie prace niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia sg uwzgle
dnione w cenie okreslonej w umowie.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-9
Nawierzchnie wodoprzepuszczalne mineralno-zywiczne
(KOD CPV 45233200-1)
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1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego PRZEBUDOWA 1 ROZBUDOWA AMFITEATRU W
OLECKU.

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni
wodoprzepuszczalnej mineralno-zywicznej przewidzianej do wykonania przedmiotu umowy opisanego w pkt.1.1.
1.3. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob
ot wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Zakres robot objetych SST

Zakres robot objetych SST obejmuje wykonanie nawierzchni wodoprzepuszczalnej mineralno-zywicznej zgodnie z
dokumentacja projektowa.

1.5. Okreslenia podstawowe:

1.5.1 Podstawowe okreslena podano w wymaganiach ogélnych ST.

1.5.2. Okreslenia szczegotowe:

Nawierzchnia mineralno-zywiczna — ekologiczna nawierzchnia wodoprzepuszczalna — mieszanka mineralno z
ywiczna. Mieszanka powinna posiada¢ aktualny Atest Higieniczny dopuszczajacy do profesjonalnego stosowania na
nawierzchnie drog rowerowych, $ciezek parkowych, boisk, placow zabaw, parkingéw itp.oraz Aprobate Techniczna
Instytutu Badawczego Drdg i Mostow stwierdzajaca przydatnos¢ tego wyrobu do stosowania w inzynierii
komunikacyjne;j.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogblne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7 wszystkie wymagania tam przedstawione uwaza si¢ za obowiazujace dla
catosci zadania.
2.2 Materialy do wykonywania nawierzchni:
Nawierzchnia wodoprzepuszczalna mineralno - zywiczna o no$nosci jak nawierzchnia piesza i nastgpujacym uktadzie
warstw:

2,5cm — nawierzchnia mineralno-zywiczna

10cm — warstwa nosna zaggszczona mechanicznie (np. kliniec 4-22mm)

15c¢m — warstwa odsaczajaca (np. piasek kopany)
Obramowanie z obrzezy betonowych 6x20cm lub 6x30cm (w zaleznosci od lokalizacji)
Podstawowe wymagania uzytkowe:

® Nie stawia oporéw toczenia dla rowerow, rolek, wozkow dziecigcych i inwalidzkich,
Przyjazna dla poruszania si¢ 0sob niepelnosprawnych ze wzgledu na réwna powierzchnie,
Wygodna dla ruchu pieszego, szczegdlnie dla wysokich obcasow,

Drenujaca, catkowicie przepuszczalna w kazdym kierunku dla wody i powietrza w zwiazku z czym uniemoz
liwiajaca powstawanie katuz oraz pozwalajaca glebie swobodnie oddychac,

Ekologiczna — przyjazna dla flory i fauny,
Odporna na mroz i sél drogowa,
Niepylaca o stabilnej powierzchni,

Moze by¢ wykonywana w dowolnym ksztalcie i wzorach, réwniez z uwzglednieniem istniejacego uksztattowania
terenu (spadki, podjazdy),

Uniemozliwia zarastanie roslinnoscia (trawa, chwasty),
Ma wyglad naturalnego kruszywa,

Trwala i wytrzymata,

Estetyczna i tatwa w utrzymaniu czystosci.

Wymagane parametry techniczne i oznakowania budowlane

Nawierzchnia powinna posiada¢ znak budowlany B

Wytrzymalos¢ na $ciskanie > 20,0 MPa (PN-EN 1015-11)

Stan nawierzchni po 150 cyklach zamrazania i odmrazania — bez zmian — brak uszkodzen

Stopien mrozoodpornosci > F150 (Procedura Badawcza IBDiM nr PB/TM-1/12)

Gestos¢ objetosciowa gotowej mieszanki w temperaturze 20°C—1,45 + 1,69 g / cm® (PN-EN 1015-6)
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® (Czas zachowania wlasciwosci roboczych $wiezej mieszanki — 20 — 30 minut w temperaturze 20 °C (PN-EN
1015-9)

® Nasiakliwos¢ < 3,5 % (Procedura Badawcza IBDiM Nr PB/TB-1/22)
e Scieralno$¢ < 1,5 mm (Procedura Badawcza IBDiM Nr PB/TB-1/8)
® Szorstko$¢ >35 SRT (PN-EN 1436)

WYMAGANIA DLA PODBUDOWY

Podbudowe pod wykonanie nawierzchni powinny stanowi¢ dwie warstwy:
®  Warstwa odsaczajaca np. z mechanicznie zageszczonego piasku kopanego

®  Warstwa nosna np. z kruszywa tamanego (kliniec, thuczen 4-31,5 mm)
Podtoze powinno by¢ zageszczone mechanicznie, wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, blota, piasku.

Przyktadowa budowa nawierzchni (paramtery zadane dla inwestycji podano w projekcie)

1. Nawierzchnia wodoprzepuszczalna od 2,5 cm

2. Warstwa nosna — kruszywo tamane 4-31,5 mm grubos$¢ warstwy min. 10-15 cm zageszczona mechanicznie
3. Warstwa odsaczajaca — piasek kopany grubos¢ warstwy 10-20 cm

4. Grunt rodzimy

5. Obrzeze np. betonowe, z tworzywa sztucznego lub kostki kamienne;j

Przy wykonywaniu podbudowy powinny by¢ spelnione wymagania odno$nie wykonywania podbudow opisane w SST
w branzy drogowej. Wymagania tam przywotane uwaza si¢ za obowiazujace.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robot podano w ST.
5.2 Szczegdlowe wymagania dla robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni:

Przed przystapieniem do wykonywania nawierzchni nalezy bezwzglednie zapoznac sie z instrukcja wykonywania
nawierzchni danego producenta. Wymagania przedstawione w instrukcji producenta uwaza si¢ za bezwzglednie obowi
azujace.

Przygotowanie materialu do wykonania nawierzchni

Materiat :

Sktadnika A i B — gotowe komplety odpowiadajace proporcjom mieszania
Sktadnik C — kruszywo

Kazdorazowo na material skladaja sie:

® skladnik A — zywica
® skladnik B — odpowiednia ilo$¢ utwardzacza

e skladnik C — kruszywa mineralne
Sktadnik B nalezy przela¢ do pojemnika ze sktadnikiem A, a nastepnie doktadnie wymiesza¢ mieszadltem
elektrycznym przez okoto 1 minute. Nastepnie otrzymana mieszanke nalezy przela¢ do odwazonej odpowiedniej ilo$
ci kruszyw mineralnych i wymiesza¢ w mieszarce ( np. betoniarka )
Podczas przygotowywania materiatu nalezy zuzy¢ cata ilos¢ sktadnika A i B. Uzycie wiekszej lub mniejszej ilosci
jednego ze sktadnikdw moze spowodowac, ze nawierzchnia nie stwardnieje.
UWAGA :
Materiat nalezy przechowywa¢ w fabrycznie zamknigtych opakowaniach w suchym miejscu w temperaturze dodatniej
maksymalnie przez okres 6 miesigcy. Raz otwarte opakowanie nalezy zuzy¢ od razu.

Ukladanie nawierzchni
Przygotowana mase uktada sie na uprzednio przygotowane podloze a nastepnie zaciera do uzyskania rownej
powierzchni.
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UWAGA: Swiezo wykonang powierzchnie nalezy chroni¢ przed ewentualnymi opadami atmosferycznymi przez okres
12 godzin.

Warunki wykonywania nawierzchni:

* Najnizsza dopuszczalna dobowa temperatura przy wykonywaniu prac oraz sezonowaniu
nawierzchni to + 8'C (temperatura mierzona przy podtozu)

* Czas pracy na przygotowanym materiale — 20 - 30 min (na podstawie badania przeprowadzonego w
warunkach laboratoryjnych przy temperaturze +20 C)

* Wykonywanie nawierzchni powinno odbywac sie przy braku opadow atmosferycznych

Nawierzchnia musi by¢ dylatowana z uwagi na zmienna, nieznaczng kurczliwos$¢ w okresie zimy i lata.

Zalecenia dla uzytkownikow nawierzchni

® Eksploatacja — nawierzchnie mozna obciaza¢ po okresie:
® ruch pieszy — po 12 godzinach *
® ruch kotowy — po 48 godzinach*

® ostateczne utwardzenie — po 7 dniach*
* pod warunkiem sezonowania w temp. od +15°C do +20°C

® Zasady uzytkowania nawierzchni

e Nawierzchnia przeznaczona jest do obciazen ruchem pieszym, rowerowym i pojazdami osobowymi.
Dopuszcza sie sporadyczny wjazd samochodow cigzszych niz osobowe pod warunkiem wykonania
podbudowy odpowiedniej do obcigzen samochodami cigzarowymi.

®  Wjazd pojazdow na nawierzchnie powinien odbywac¢ si¢ poprzez obrzeza posadowione na tawie lub z
nawierzchni twardych.

Nie mozna dopusci¢ do boksowania kdt oraz gwattownego hamowania pojazdéw na nawierzchni
Nalezy unika¢ zabrudzen nawierzchni substancjami trudno usuwalnymi (np. oleje, farby, lakiery, itp.)
Wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia nawierzchni nalezy systematycznie usuwac

Ewentualne ubytki i zniszczenia nawierzchni powstale na skutek wandalizmu powinny by¢ na biezaco uzupet
niane aby nie dopusci¢ do dalszej degradacji nawierzchni
Renowacje i naprawy powinny by¢ przeprowadzane tylko i wylacznie przez autoryzowanych wykonawcow

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST.

7.2. Jednostka obmiarowa- zgodnie z przedmiarem robot.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST.

9.2. Zasady platnosci okreslone sa w Warunkach Szczegétowych Kontraktu (Umowie).

Cena wykonania robdt poza robotami zasadniczymi obejmuje nastepujace roboty tymczasowe i prace towarzyszace
niezbedne do wykonania robdt podstawowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Maja zastosowanie wszystkie zwiazane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegdlnosci:
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-EN 13043 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka

4. PN-EN 13043 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

5. PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obciazenie plyta

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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Przywotane powyzej dokumenty i wymagania w nich przedstawione uwaza si¢ za obowiazujace, a Wykonawca przed
zlozeniem oferty na wykonanie przedmiotu umowy powinien si¢ z nimi zapozna¢ i w cenie ryczattowej uwzglednic¢
wszystkie wymagania zawarte w dokumentach odniesienia, jak rowniez prace i wymagania tam opisane. Przy
wynagrodzeniu ryczattowym uwaza sie, ze wszelkie prace niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia sg uwzgle
dnione w cenie okreslonej w umowie.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-10
Kladka
(KOD CPV 45420000-7)
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1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA AMFITEATRU W
OLECKU.

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru ktadki
przewidzianej do wykonania przedmiotu umowy opisanego w pkt.1.1.

1.3. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob
ot wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Zakres robdt objetych SST

Zakres robot objetych SST obejmuje wykonanie nawierzchni i balustrad ktadki. Wykonywanie robot zelbetowych
zgodnie z specyfikacjami odnosnie robdt betoniarskich i zbrojarskich,

1.5. Okreslenia podstawowe:

Podstawowe okreslenia podano w wymaganiach ogélnych ST.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

,» Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7 wszystkie wymagania tam przedstawione uwaza si¢ za obowiazujace dla
calosci zadania.

2.2 Materialy do wykonywania ktadki:

Szerokos¢ ktadki w $wietle balustrad 125 c¢m, faczna dlugo$¢ mierzona osiowo 21,74 mb. Nawierzchnia i balustrady k
fadki drewniane z modrzewia syberyjskiego, przekroje i dtugosci zgodnie z rysunkami szczegétowymi. Elementy
balustrady z drewna struganego, krawedzie czterostronnie fazowane. Poktad z desek ryflowanych. Wykonczenie 3x
impregnatem koloryzujacym do zastosowan zewnetrznych w kolorze orzech wloski (produkt referencyjny: Vidaron
Impregnat Ochronno - Dekoracyjny ew. Sadolin Classic HP lub rozwiazanie rownowazne pod wzgledem estetycznym,
technicznym i uzytkowym zaakceptowane przez architekta).

Zabezpieczenie otwordw balustrady od otwartej strony stoku skarpy siatka z lin ze stali nierdzewnej na linach
konturowych mocowanej od zewnatrz do konstrukcji balustrady zgodnie z opisami na rysunku (produkt referencyjny:
rozwiazanie systemowe firmy Linplast, lub rozwiazanie rownowazne pod wzgledem estetycznym, technicznym i uz
ytkowym zaakceptowane przez architekta)

Podktad z desek ryflowanych 3,2x14x125.

Stupki 12x12x127, pochwyty 12x12x563/560

Zabezpieczenie siatka z lin nierdzewnych fi 1 mm oczko 10/5,8 mm, siatka na linach konturowych, mocowanych do
skrajnych stupkdéw.

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty
do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego
zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Nalezy zastosowa¢ kompleksowe $
rodki stuzace do efektywnej ochrony drewna i materialow drewnopodobnych przed dzialaniem ognia ,grzybow, plesni
i owadow. Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia powinny by¢
stosowane wytacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzja ITB

Uwaga!
Wszelkie nazwy wlasne materialow przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozadanego standardu wykonania i
okresleniu wlasciwosci wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji projektowej. Dopuszcza si¢ rozwiazanie
zamienne pod warunkiem:
- spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych i estetycznych,
- przedstawieniu zamawiajacemu i projektantowi rozwiazan zamiennych do akceptacji.
Tolerancje wymiarowe stupow i pochwytow zgodnie z odpowiednia norma dla zatozonej w dok. klasy drewna.
Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
—w dhugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
— w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
- dla tat o grubos$ci do 50 mm:
—w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci
—w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci
- dla tat o grubos$ci powyzej 50 mm:
—w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci
— w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
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d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokos$ci nie powinny by¢ wieksze
niz +3mm i -2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3
mm i —2mm.

Gwozdzie- Nalezy stosowa¢: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
Sruby z them szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od
elementow warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w
taki sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementow od podloza nie powinna by¢
mniejsza od 20 cm.

Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dzialaniem czynnikéw atmosferycznych. Materiaty nalezy
dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakos$ci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego oraz
z deklaracja zgodno$ci z norma. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materiatow.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST. Rodzaje sprzetu uzywanego do robot ciesielskich oraz rusztowan
pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagarn jako$ciowych robdt i przepisow BIOZ zostana przez
zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot podano w ST.

5.2 Szczegolowe wymagania dla robot zwiagzanych z wykonywaniem nawierzchni:

- elementy drewniane wykonac po wykonaniu elementow zelbetowych,

- poziomy podktadu i balustrad zgodnie z dok. projektowa,

- catos¢ konstrukcji drewnianej taczy¢ za pomoca klamer, $rub do drewna, deskowanie za pomoca wkretow do
drewna. - wszystkie elementy stalowe nalezy wykona¢ z materiatow odpornych na warunki atmosferyczne (ocynk
ogniowy), siatka wypetniajaca z lin nierdzewnych,

- przekroje i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z projektem,

- powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowiazujace normy i przepisy
oraz w porozumieniu z zarzadzajacym realizacja umowy i Inspektorem Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST. Drewno wykorzystywane do wykonywania elementéw powinno
spelnia¢ wymagania okreslone przywotanymi ponizej normami.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST.

7.2. Jednostka obmiarowa- zgodnie z przedmiarem robot.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST.

9.2. Zasady platnosci okreslone sa w Warunkach Szczegétowych Kontraktu (Umowie).

Cena wykonania robdt poza robotami zasadniczymi obejmuje nastepujace roboty tymczasowe i prace towarzyszace
niezbedne do wykonania robdt podstawowych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Maja zastosowanie wszystkie zwiazane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegdlnosci:
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogo6lne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspolne dla drewna okraglego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogolne wymagania i badania.

PN-D-01001 Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.

PN-D-01012 Tarcica. Wady.

PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podzial, terminologia i oznaczenia

PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych wtasciwosci. Terminologia i symbole.

PN-EN 335-1 Trwatos¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Definicje klas zagrozeniaia

Przywotane powyzej dokumenty i wymagania w nich przedstawione uwaza si¢ za obowiazujace, a Wykonawca przed
zlozeniem oferty na wykonanie przedmiotu umowy powinien si¢ z nimi zapozna¢ i w cenie ryczattowej uwzgledni¢
wszystkie wymagania zawarte w dokumentach odniesienia, jak rowniez prace i wymagania tam opisane. Przy
wynagrodzeniu ryczattowym uwaza sie, ze wszelkie prace niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia sg uwzgle
dnione w cenie okreslonej w umowie.
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